

7461

CONVENIO DE SUB PROYECTO
ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Y
EL GOBIERNO DEL PERU

<p>Las partes indicadas anteriormente acuerdan mutuamente por el presente Convenio en ejecutar un Proyecto de conformidad con los términos señalados en este documento y en los Anexos adjuntos</p> <p>() DESCRIPCION DEL PROYECTO () DISPOSICIONES GENERALES Anexos: A, B, C, D, D</p>	<p>1. Proyecto No. Pág. 1 de 22 313601-0102</p>																								
<p>El presente Convenio se encuentra sujeto a las disposiciones acordadas entre los dos Gobiernos sobre modificaciones y ampliaciones del Proyecto</p> <p>() CONVENIO GENERAL DE COOPERACION TECNICA () OTRO</p>	<p>2. Convenio No. 3. Original (x) SEIS (6) o Revisión</p>																								
<p>7. FINANCIACION</p>	<p>4. Título del Proyecto: REPRESION DE DROGAS - POLICIA DE INVESTIGACIONES DEL PERU (PIP)</p>																								
<p>a.-Costo Total b.-Personal (fuera de contratación directa) c.-Equipo d.-Participantes e.-Otros</p>	<p>5. Símbolo de Partida 6. Símbolo de Asignación: 19-1131022.2 3136</p>																								
<p>8. Fecha de Convenio Original 9. Fecha de Revisión</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Total Anterior (A)</th> <th>Aumento (B)</th> <th>Reducción (C)</th> <th>Total a la Fecha (D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1551</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1851</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">975</td> <td style="text-align: center;">113</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1088</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">563</td> <td style="text-align: center;">182</td> <td></td> <td style="text-align: center;">745</td> </tr> </tbody> </table>	Total Anterior (A)	Aumento (B)	Reducción (C)	Total a la Fecha (D)	1551	300		1851	5			5	975	113		1088	8	5		13	563	182		745
Total Anterior (A)	Aumento (B)	Reducción (C)	Total a la Fecha (D)																						
1551	300		1851																						
5			5																						
975	113		1088																						
8	5		13																						
563	182		745																						
<p>11. POR EL GOBIERNO DEL PERU Firma <u><i>[Firma]</i></u> Fecha <u>22/09/83</u> Título _____</p>	<p>10. Fecha Final de Sub-Obligación: Marzo 31, 1985</p>																								
<p>13. POR LA ENTIDAD COOPERADORA Firma _____ Título _____</p>	<p>12. POR EL GOBIERNO DE LOS EE. UU. DE AMERICA Firma <u><i>[Firma]</i></u> Fecha <u>22/09/83</u> Título _____</p>																								

CONVENIO DE PROYECTO

Entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y
el Gobierno del Perú

Entidad Cooperadora MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCION DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS (DINTID)

a la que se le delega la ejecución del Proyecto

Convenio No. SEIS (6)

Proyecto No. 313601-0102

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIP

(X) Original o

() Revisión

El Gobierno del Perú (GP) y el Gobierno de los Estados Unidos de América (GEUA) acuerdan participar en un proyecto cooperativo para reprimir la producción, distribución y uso de drogas ilícitas y a adoptar las acciones y comprometer los recursos aquí descritos diseñados para ayudar en este esfuerzo.

Las acciones y recursos que serán proporcionados al Proyecto por el Gobierno del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América están descritos en la Narrativa y en las Secciones A-E, inclusive, de la Descripción y Documento de Trabajo del Proyecto, que forman parte integral de este Convenio de Proyecto. Estas secciones delimitan: a) la meta del proyecto y los indicadores que serán empleados para determinar el logro de la meta; b) los objetivos escalonados que deberán servir de pautas hasta alcanzar la meta del proyecto; c) los recursos que serán comprometidos en el proyecto; d) el programa de implementación del proyecto, y e) el cuadro de la financiación por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Los fondos comprometidos por el Gobierno de los Estados Unidos de América bajo este Convenio se indican en la pág. No.1 del Convenio de Proyecto. La contribución del Gobierno de los Estados Unidos de América para años futuros de este proyecto está sujeta a aprobación por el Congreso de los Estados Unidos.

Las partes en este Convenio anticipan la conveniencia de modificaciones al diseño del proyecto durante la vigencia del mismo. La lista de objetivos puede cambiar a medida que se alcancen objetivos originales y surjan otros nuevos; otros cambios pueden ser aconsejables a fin de beneficiarse de la experiencia o para perseguir nuevas oportunidades. Tales cambios podrán efectuarse por acuerdo mutuo mediante enmiendas al Convenio de Proyecto.

Queda mutuamente acordado que el personal del Gobierno del Perú (GP) y del Gobierno de los Estados Unidos de América (GEUA) asignados en apoyo del proyecto coordinarán y cooperarán en las actividades de prevención del uso ilícito de drogas. El Gobierno del Perú conviene en asignar a una contraparte _____ de la PIP _____, para actuar como Coordinador del Proyecto con el objeto de ejecutar aquellas funciones mutuamente identificadas como necesarias para garantizar la exitosa implementación del Proyecto. El Gobierno del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América acuerdan respaldar todos los términos de este Convenio de Proyecto desde la fecha de su suscripción hasta Setiembre, 1987.

CONVENIO DE PROYECTO

4.-

Entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y
el Gobierno del Perú

Entidad Cooperadora MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCION DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS (DINTID)

a la que se le delega la ejecución del Proyecto

Convenio No. SEIS (6)

Proyecto No. 313601-0102

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIP

(x) Original

() Revisión

El presente Convenio de Proyecto se celebra con arreglo a, y está sujeto a las disposiciones del Convenio General sobre Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Perú, firmado el 25 de enero de 1951.

DISPOSICIONES GENERALES

A. No se exigirá al Gobierno de los EE. UU. de América efectuar cualquiera de las contribuciones indicadas en el Espacio No.7 de la primera página del pte. Convenio, que no sea sub-obligada dentro de los seis (6) meses subsiguientes a la expiración del año fiscal en que se suscribe este Convenio. Esta fecha será anotada en el Espacio No. 10 (Fecha Final de Sub-Obligación) y la referida fecha será designada automáticamente como seis (6) con posterioridad a la expiración del año fiscal en que se suscribe el Convenio. Cualquier excepción a ésto, o prórroga de la fecha de la contribución final, sólo podrá ser autorizada por el Secretario Adjunto para Asuntos Internacionales de Drogas del Departamento de Estado.

B. Todos los bienes adquiridos mediante financiación por el Gobierno de los EE. UU. de América del pte. Convenio de Proyecto serán propiedad de la Entidad Cooperadora, salvo lo especificado de otro modo en el documento de adquisición correspondiente.

- C. La adquisición de equipo y contratación de servicios que serán financiados total o parcialmente por el Gobierno de los EE. UU. de América bajo este Convenio podrá realizarse sólo de conformidad a los reglamentos sobre adquisiciones correspondientes del Departamento de Estado.
- D. Cualquier bien proporcionado a una de las partes mediante financiación por la parte contraria con arreglo a este Convenio de Proyecto será destinado al proyecto hasta su conclusión, y de allí en adelante será utilizado en forma de promover los objetivos buscados en el proyecto. Cualquiera de las partes ofrecerá devolver o reembolsar a la otra cualquier bien obtenido mediante financiación por la parte contraria bajo este Convenio de Proyecto y no utilizado según lo dispuesto anteriormente. Los fondos derivados de la venta de cualquier bien proporcionado por el Gobierno de los EE. UU. de América al proyecto serán empleados para promover actividades de control de drogas. El Gobierno de los EE. UU. de América tendrá derecho a examinar, inspeccionar y fiscalizar los bienes durante un período de hasta tres (3) años posteriores a la conclusión del proyecto.
- E. Si el Gobierno de los Estados Unidos, o cualquier entidad pública o privada proveedora de bienes financiados por el Gobierno de los EE. UU. de América para operaciones cubiertas por este Convenio de Proyecto estuviere obligado, en virtud de las leyes, reglamentos o procedimientos administrativos del país cooperador, al pago de derechos aduaneros o impuestos de importación para bienes importados al país cooperador para efectos de ejecutar este Convenio de Proyecto, la Entidad Cooperadora pagará dichos derechos o impuestos, salvo exoneraciones u otras disposiciones de convenios internacionales pertinentes.
- F. La Entidad Cooperadora hará las gestiones que sean necesarias a fin de que los fondos introducidos al país cooperador por el Gobierno de los EE. UU. de América con el objeto de cumplir con sus obligaciones bajo este Convenio de Proyecto sean convertidos a la moneda del país cooperador al tipo de cambio legal más alto vigente en el momento de la conversión en el país cooperador.
- G. El Gobierno de los EE. UU. de América desembolsará fondos y llevará a cabo operaciones en virtud de este Convenio de Proyecto sólo con arreglo a las leyes y reglamentos pertinentes del Gobierno de los EE. UU. de América.

H. Las dos partes estarán facultadas (1) para examinar cualquier bien adquirido mediante financiación por la parte interesada bajo este Convenio de Proyecto, a fin de determinar si dicho bien es utilizado según lo estipulado en el proyecto, y (2) para inspeccionar y verificar cualesquier libros y cuentas con respecto a fondos, bienes y servicios contratados suministrados por la parte interesada bajo este Convenio de Proyecto, a fin de determinar si dichos fondos, servicios o bienes son utilizados debidamente según lo estipulado en el proyecto.

I. Las dos partes acuerdan establecer un programa de evaluación que incluya la evaluación de las metas, diseño y avance del proyecto por lo menos una vez cada año durante la vigencia del mismo, y ambas partes acuerdan suministrar personal idóneo para participar en el proceso de evaluación.

J. El País Cooperador conviene en mantener al personal que haya recibido entrenamiento en drogas en los Estados Unidos de América en una función de control de drogas durante un mínimo de dos años después de completar dicho entrenamiento, salvo lo que pudiera ser acordado mutuamente por el Gobierno de los EE. UU. de América y el País Cooperador.

K. Si cualquier personal (fuera de ciudadanos o residentes del País Cooperador), ya sea empleados del Gobierno de los EE. UU. de América, la Entidad Cooperadora, o cualquier entidad autorizada por la Entidad Cooperadora, que estén presentes en el País Cooperador para proporcionar servicios que el Gobierno de los EE. UU. de América ha acordado prestar o financiar bajo este Convenio de Proyecto, fuese obligado, en virtud de las leyes, reglamentos o procedimientos administrativos del País Cooperador, al pago de impuestos a la renta y seguro social con respecto a ingresos por los cuales están obligados al pago de impuestos a la renta o seguro social al Gobierno de los EE. UU. de América, de impuestos patrimoniales sobre bienes personales destinados a su propio uso, o de cualquier arancel o derechos sobre enseres personales o domésticos (incluyendo automóviles) ingresados al País Cooperador para uso personal de los mismos y de miembros de sus familias inmediatas (sin incluir aquellos enseres personales o domésticos que sean vendidos por dicho personal en el País Cooperador), la Entidad Cooperadora pagará dichos impuestos, gravámenes o derechos salvo exoneraciones u otras disposiciones de convenios internacionales pertinentes.

L. El Gobierno de los EE. UU. de América y la Entidad Cooperadora podrán obtener la ayuda de otras entidades públicas y privadas para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones bajo este Convenio de Proyecto. Las dos partes pueden acordar aceptar contribuciones de bienes, servicios, instalaciones y fondos para los efectos de este Convenio de Proyecto de otras entidades públicas y privadas, y pueden acordar la participación de una tercera parte para la ejecución de actividades bajo el presente Convenio de Proyecto.

M. La Embajada de los EE. UU. de América, bajo la dirección del Secretario Adjunto para Asuntos Internacionales de Drogas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, desempeñará las funciones del Gobierno de los EE. UU. de América bajo este Convenio. El Gobierno de los EE. UU. de América podrá asignar estas responsabilidades a otras entidades o funcionarios sin perjuicio de los derechos u obligaciones de cualquiera de las partes en este Convenio.

N. El presente Convenio entrará en vigencia en la fecha de su suscripción, cualquiera de las partes podrá rescindir este Convenio de Proyecto dando aviso previo por escrito de 30 días de su intención a la parte contraria. La rescisión de este Convenio de Proyecto pondrá fin a cualesquier obligaciones de las dos partes de realizar contribuciones bajo este Convenio de Proyecto, a excepción de pagos que estén obligados a efectuar en virtud de compromisos irredimibles celebrados con terceras partes previos a la rescisión de este Convenio de Proyecto. Queda explícitamente entendido que las obligaciones previstas en el párrafo D de este Convenio relativas al uso de bienes continuarán en vigor después de dicha rescisión.

O. Todos los bienes adquiridos con fondos del proyecto, ingresados al país para apoyar al convenio, serán totalmente exonerados del pago de servicios portuarios indicados en el Artículo 18 del D. L. No. 18027, de conformidad con el Artículo Unico del D.L. No. 19632 de fecha 28 de noviembre, 1972.

NARRATIVA

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIPNúmero del Proyecto 313601-0102

Fecha de Preparación _____

PERU

Existen dos instituciones policiales importantes en el Perú, la Guardia Civil (GC) y la Policía de Investigaciones del Perú (PIP). Los 29,500 hombres de la GC, constituyen una organización policial uniformada encargada de mantener el orden público y la prevención de delitos y faltas. La PIP, con 10,000 hombres y mujeres, es responsable de investigar todos los delitos incluyendo el tráfico de narcóticos.

En los últimos años, la PIP ha incrementado considerablemente el control y represión de narcóticos. En 1975, la PIP estableció una oficina de Dirección de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas (DINTID), en Lima, con sub-unidades en cada uno de los 25 departamentos del país. El Decreto Supremo No. 22095, promulgado en 1978, otorga a la PIP la responsabilidad primaria en la investigación del tráfico de narcóticos.

Dirección de Tráfico Ilícito de Drogas (DINTID)

DINTID, bajo el mando de un oficial con rango de General PIP, tiene una fuerza de 275 hombres en Lima y 150 asignados a las sub-unidades en diversos lugares del país. Además de su oficina principal y elementos de apoyo, DINTID tiene cuatro (4) Divisiones Operativas: Consumo, Materias Primas, Tráfico Nacional y Tráfico Internacional. Actualmente, funciona en cinco locales diferentes en Lima. En los últimos 5 años ha tratado infructuosamente de ubicar un local aparente para centralizar sus acciones. Esta situación ha generado serios problemas administrativos como por ejemplo: uso inapropiado del personal de la institución; de los vehículos; equipo de comunicaciones y otros bienes. El aumento de personal será ineficaz hasta el momento que se reubique esta Dirección.

NARRATIVA

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIPNúmero del Proyecto 313601-0102Fecha de Preparación PERUDivisión de Consumo (DICON)

Esta División es responsable por aprehender a pequeños traficantes que venden directamente en las calles a los consumidores. Investiga quejas de los padres de familias, profesores, etc., sobre el uso/abuso de drogas y atentados contra el orden público. Su personal actual es de 40 oficiales y subalternos.

División de Materias Primas (DCMP)

Esta Unidad reorganizada y ampliada a 22 efectivos mantiene registros e investigaciones sobre control de drogas y materias primas químicas usadas en la producción de drogas y narcóticos. Su función principal en cuanto a la elaboración de pasta básica y HCL (Clorohidrato de Cocaína), es impedir que los productos químicos que se utilizan en su fabricación sean adquiridos por productores ilícitos.

División de Tráfico Nacional (DITNA)

DITNA es responsable de investigar casos relacionados con el alto volumen de tráfico ilícito nacional respecto a traficantes, pasta básica y HCL. La Unidad de 54 hombres trabaja conjuntamente con las Divisiones de Consumo y Tráfico Internacional.

División de Tráfico Internacional (DITIN)

Esta Unidad de 45 efectivos investiga casos de narcóticos relacionados con el embarque de pasta básica de cocaína y clorohidrato de cocaína (HCL) a otros países. Dicha División cubre el Aeropuerto Internacional de Lima y el puerto del Callao.

La División de Inteligencia, fue una unidad operativa y actualmente está restringida a recolectar información y brindar apoyo operativo a las cuatro Divisiones indicadas anteriormente.

NARRATIVA

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIPNúmero del Proyecto 313601-0102 Fecha de Preparación PERUEquipo de Comunicaciones

El Convenio de Proyecto del Año Fiscal 1980 concluyó un programa de tres años para la ampliación y mejoramiento de la red de comunicaciones de la DINTID. El programa de \$300,000 proporcionó equipo de comunicaciones VHF, HF y equipo de telex. El Convenio de Proyecto de 1981 proporcionó, en forma significativa, mantenimiento para los equipos de comunicaciones; asimismo, se dictaron dos cursos de capacitación sobre "Comunicaciones" para el personal de la PIP. En mayo de 1982, la DINTID instaló su propio laboratorio para mantenimiento de los equipos de comunicaciones con dos técnicos en dicha especialidad y el equipo previamente bajo control de Comunicaciones de la PIP. A comienzos de 1983, la Sección Comunicaciones de la DINTID tuvo que mudarse de local, otro ejemplo de la inconveniencia de que DINTID no posea su propio local. El presente Convenio continuará apoyando a la Sec. Comunicaciones de la DINTID con repuestos y unidades de radio en los casos donde sean necesarias para establecer o ampliar las unidades en zonas productoras de drogas.

Vehículos

Los Convenios de Proyecto de los Años Fiscales 1978-82 proporcionaron 68 vehículos para apoyar las acciones de la DINTID. 36 de los vehículos se encuentran asignados a la oficina de Lima y 19 a las oficinas departamentales. La DINTID ha recibido más de 70 vehículos del Gobierno Peruano confiscados en casos de narcóticos.

Capacitación

La capacitación en narcóticos del personal tiene alta prioridad para la PIP. El Instituto de Capacitación de la PIP tiene la responsabilidad de brindar entrenamiento y desde 1978, ha dictado cursos básico y avanzados a más de 2,000 efectivos PIP. En 1982 y el primer semestre de 1983, los Equipos Móviles de Entrena-

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIP

Número del Proyecto 313601-0102

Fecha de Preparación _____

PERU

miento de la PIP dictaron cursos a 90 miembros de las oficinas rurales. El presente Convenio continuará apoyando la capacitación del personal mediante los Equipos Móviles de Entrenamiento y financiará viajes a los Estados Unidos de América para estudios avanzados.

Registros y Sistema de Información

La DINTID se encuentra utilizando, actualmente, un micro-procesador suministrado por el Convenio de Proyecto del Año Fiscal 1979. Una firma local de análisis de sistemas ha completado un estudio de seis semanas sobre las necesidades de registros e información de la DINTID. Dicho estudio está dirigido a los requerimientos sobre retención y recuperación de los registros, e igualmente, del flujo de trabajo. Este Convenio proporcionará \$20,000 para colaborar y mejorar el sistema indicado.

Estadísticas de Arrestos e Incautaciones

	<u>1980</u>		<u>1981</u>		<u>1982</u>		<u>1983</u>
Cocaína pasta básica	2896	Kg.	3088	Kg.	2989.1	Kg.	338.62 Kg.
Clorohidrato de Cocaína (HCL)	152		101		89.62		44.7
Marihuana	414		253		178.08		33.6
Opio	11		0		0		0
Arrestos	1709		1159		1209		481

NARRATIVA

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIPNúmero del Proyecto 313601-0102 Fecha de Preparación PERUUnidad de Campo de la DINTID en Juanjuí y Creación de un nueva Unidad en Pucallpa

Juanjuí, ubicada en el extremo norte del valle del Alto Huallaga en el Departamento de San Martín es una localidad de gran tráfico de cocaína, por lo cual se decidió abrir una oficina de la DINTID/PIP allí con 30 efectivos en 1983 bajo el Convenio No.5. Trabajando conjuntamente con la oficina que tiene la DINTID/PIP en Tingo María al sur del valle, Juanjuí contribuyó durante 1983 a reducir el narcotráfico en esa estratégica zona productora de droga. El Comandante de la Unidad y 12 personas más abrieron la unidad de Juanjuí en febrero, 1983 y para el mes de mayo se había ampliado a 30 efectivos. Bajo el Convenio No.5, el Gobierno de los EE. UU. de América proporcionó \$150,000 para apoyar el establecimiento y funcionamiento de la unidad, y el Convenio No.6 continuará el apoyo administrativo y operativo a Juanjuí a la vez que financiará el establecimiento de una unidad similar en Pucallpa, que es otra ciudad clave de la región ubicada a cerca de 6 horas por automovil, al este de Tingo María sobre el Río Ucayali. Los bienes que se adquirirán para la nueva unidad comprenden: 5 vehículos, 6 motocicletas, 2 botes y equipo de radio. La DINTID proporcionará vehículos y equipo de comunicaciones de apoyo hasta que lleguen los bienes solicitados. Los Otros Costos comprenderán viáticos, viajes, apoyo operativo y muebles de oficina.

(A) INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIPNúmero del Proyecto 313601-0102

Fecha de Preparación: _____

País: PERU

<p>OBJETIVO NACIONAL:</p> <p><u>A Corto Plazo:</u> Reducir el tráfico ilícito internacional de narcóticos, particularmente de cocaína originaria del Perú e iniciar la reducción de la producción de hoja de coca.</p> <p><u>A Largo Plazo:</u> Reducir la producción de la hoja de coca en el Perú al nivel requerido para su exportación legal y consumo doméstico legítimo.</p>	<p>OBJETIVO DEL PROYECTO:</p> <p>Desarrollar en la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) y en la Dirección de Tráfico Ilícito de Drogas (DINTID), la capacidad para poner en vigor de manera efectiva las leyes peruanas que controlan la producción y el tráfico ilícito de drogas.</p>
<p>Indicadores del Logro de la Meta del Proyecto:</p> <p>1.-La Policía de Investigaciones del Perú dedicada a la ampliación de las leyes peruanas sobre narcóticos, demostrada por su infraestructura, recursos humanos y materiales.</p> <p>2.-Esfuerzos efectivos de la PIP en la interdicción de narcóticos, reflejados en incrementos significativos anuales en:</p> <ul style="list-style-type: none"> a.-Incautaciones y arrestos b.-Laboratorios clandestinos incautados c.-Interdicción de productos químicos empleados en la producción ilícita de narcóticos d-.Casos de importancia (20 kilos o más) <p>3.-El funcionamiento de DINTID como organización dinámica en la aplicación del control de narcóticos, evidenciado por los indicadores siguientes:</p>	<p>Métodos de Verificación:</p> <p>1.-Mediante la observación física, análisis de informes, entrevistas exhaustivas.</p> <p>2.-Registro de casos, informes de las agencias, observación física, entrevistas con los participantes, informes de los medios de comunicación.</p> <p>3.-Observación física, examen de informes, entrevistas al personal.</p>

(A) INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIP
 Número del Proyecto 313601-0102 Fecha de Preparación: _____ País: PERU

<p>OBJETIVO NACIONAL:</p>	<p>OBJETIVO DEL PROYECTO:</p>
<p>Indicadores del Logro de la Meta del Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a.-Una instalación adecuada donde estén centralizadas todas las Divisiones de la DINTID b.-Cadena operativa de comando, con una adecuada delegación de autoridad y responsabilidad c.-Planeamiento coherente d.-Apoyo logístico efectivo a las unidades operativas. e.-Coordinación efectiva entre las unidades de inteligencia y las operativas f.-Sistema activo de información en lo referente a proporcionar datos (informes) útiles acerca de patrones de tráfico, decomisos, arrestos y tendencias g.-Utilización y mantenimiento efectivo de los bienes proporcionados. <p>4.-Personal PIP entrenado en control y represión de narcóticos asignado a las principales áreas de tráfico de drogas.</p>	<p>Métodos de Verificación:</p> <p>4.-Informes de entrenamiento, incautaciones, y campo de observación.</p>

(A) INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIPNúmero del Proyecto 313601-0102

Fecha de Preparación: _____ País: PERU

OBJETIVO NACIONAL:

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Indicadores del Logro de la Meta del Proyecto:

5.-Vehículos, equipo de comunicaciones y otros bienes proporcionados por el presente y convenios anteriores dedicados al control de narcóticos y que estén operando con una incidencia aceptable de inactividad.

6.-Evidencia de cooperación y coordinación entre las agencias peruanas responsables del cumplimiento de la ley.

Métodos de Verificación:

5.-Registro de casos, observación física, entrevistas con el personal.

6.-Registros de casos, informes de agencia, observación física, entrevistas con los participantes, informes de los medios de prensa.

(B) OBJETIVOS - PROGRESO

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIPNúmero del Proyecto 313601-0102

Fecha de Preparación _____

Objetivos del Proyecto:

1.-Fortalecer la labor de la DINTID/PIP a nivel nacional mediante una fuerza de 450 hombres altamente entrenados y bien equipados para aplicar con eficiencia las leyes sobre narcóticos en abril de 1983.

a.-Las operaciones de la DINTID en Lima centralizadas en un edificio amplio donde funcione la sede principal y las unidades operativas, para junio 1984.

b.-Establecimiento del local de comunicaciones de la DINTID con su centro de mantenimiento ampliamente operativo en su nuevo local.

c.-La Unidad de la DINTID en Juanjuí deberá incrementar sus operativos y capturas.

2.-La DINTID creará una sub-unidad en Pucallpa para abril, 1984.

Progreso hasta la fecha:

1.-En julio de 1978, la DINTID tenía 142 hombres en Lima y 14 en provincias. Su fuerza actual es de 275 hombres en Lima y 150 en provincias.

a.-Poco se ha avanzado en ubicar un local adecuado. Dado el tamaño de la Unidad, un inmueble confiscado no podrá satisfacer sus necesidades.

b.-La DINTID tiene actualmente 2 técnicos en comunicaciones y su centro de comunicaciones. La necesidad de mudar el Centro en 1983 obstaculizó sus operaciones a comienzos del año.

c.-La Unidad de Juanjuí se estableció y quedó ampliamente funcional en 1983.

2.-La Oficina de la DINTID en Lima proporcionará personal para la oficina de Pucallpa, asimismo, vehículos y equipo de comunicaciones hasta que lleguen al país los bienes correspondientes.

(B) OBJETIVOS - PROGRESO

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIPNúmero del Proyecto 313601-0102Fecha de Preparación PERU

Objetivos del Proyecto:

- a.-Establecimiento de una oficina de la DINTID en Pucallpa para enero, 1984.
 - b.-Funcionamiento de la oficina de la DINTID en Pucallpa con 30 efectivos para abril, 1984.
- 3.-Enviar en 1983 a un experto de la DEA a estudiar las posibilidades de usar eficazmente técnicas de computación en los análisis de inteligencia de la DINTID y hacer recomendaciones específicas sobre el costo de los cambios que podrían realizarse para mejorar el micro-procesador actual de la DINTID.
- a.-Centralización de los registros y sistemas de procesamiento de información de la DINTID en un sólo local para octubre, 1983.
 - b.-Implementación de las recomendaciones del estudio preparado sobre procesamiento de la información para febrero, 1984.
- 4.-El Instituto de Entrenamiento de la PIP dictó dos cursos a unidades de campo durante Setiembre 1981 - Agosto, 1982.

Progreso hasta la fecha:

- 3.-El personal de la DINTID es rotado frecuentemente, lo que causa una pérdida de información valiosa que no ha quedado registrada por escrito. Asimismo, los procedimientos de registro no facilitan la obtención inmediata de la información; dado que son difíciles y toma tiempo ponerlos en práctica.
- a.-Los registros que llevaban las unidades operativas han sido centralizados en la Sección de Inteligencia de la DINTID.
 - b.-El Convenio de Proyecto del Año Fiscal 1980 proporcionó fondos para un estudio de sistemas que efectuó recomendaciones sobre cómo debe la DINTID recoger y estructurar la información a ser utilizada en las operaciones de computación.
- 4.-Durante 1982 y el primer semestre de 1983, se dictaron 3 cursos capacitando a 90 miembros PIP.

(C) RECURSOS

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIPNúmero del Proyecto 313601-0102Fecha de Preparación PERUAporte del Gobierno de los Estados Unidos de AméricaPersonal

1.-Personal Norteamericano

Asesores de drogas, a tiempo completo (2)

2.-Personal Peruano

Dos (2) asesores de drogas y dos (2) como personal de apoyo

Personal Norteamericano y Peruano financiado con fondos del Proyecto de Apoyo al Programa

Bienes

\$113,000

1.-Equipo de Comunicaciones

\$25,000

a.-15 - Transmisores radio-portátiles VHF para Pucallpa

\$20,000

b.-Repuestos

5,000

2.-Vehículos (todos para la Unidad de Pucallpa)

79,000

a.-2 vehículos de 4 puertas con doble tracción 25,000

b.-3 camionetas pick-up doble tracción 36,000

c.-6 motocicletas de 250 cc 12,000

d.-2 botes con motor 6,000

(C) RECURSOS

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIPNúmero del Proyecto 313601-0102Fecha de Preparación PERU

3.- <u>Equipo de Investigación</u>		\$9,000	
a.-Reactivos para pruebas de drogas	\$5,000		
b.-Equipo de campo (binoculares, cámara, flash)	4,000		
4.- <u>Participantes</u>			\$5,000
a.-Entrenamiento en EE. UU. de América y viajes internacionales para el personal de DINTID	5,000		
5.- <u>Otros Gastos</u>			\$182,000
a.-Apoyo operativo - Juanjuí	25,000		
b.-Apoyo administrativo - Juanjuí	10,000		
c.-Apoyo operativo - Pucallpa	32,000		
d.-Apoyo administrativo - Pucallpa	14,000		
e.-Unidades móviles de capacitación	12,000		
f.-Apoyo operativo - DINTID	41,000		
g.-Apoyo administrativo - DINTID	40,000		
h.-Viajes de inspección - DINTID	9,000		
i.-Varios-compras locales	4,000		
		TOTAL	<u>\$300,000</u>

(C) RECURSOS

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIPNúmero del Proyecto 313601-0102Fecha de Preparación PERUAporte del Gobierno del PerúPersonala.-Sueldos del personal operativo, técnico,
administrativo y de campo de la DINTID

\$1,500,000

Varios - Otros Gastos

570,000

a.-Alquiler de local y servicios

\$150,000

b.-Combustibles y mantenimiento de vehículos

120,000

c.-Equipo de oficina y útiles

120,000

d.-Gastos de laboratorio

40,000

e.-Pasajes y viáticos

60,000

f.-Gastos varios

80,000

TOTAL \$2,070,000

(D) PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIPNúmero del Proyecto 313601-0102

Fecha de Preparación _____

PERU

Acción a Tomarse	Iniciador EE.UU., GP, Otro	Fecha Prog.	Fecha Term.	Comentarios
1.-Remisión del Convenio a INM/Washington, en borrador	GEUA	6/83		
2.-Convenio aprobado por INM/Washington	GEUA	7/83		
3.-Convenio presentado al Gobierno del Perú(GP)	GEUA	7/83		
4.-Convenio firmado	GEUA/GP	8/83		
5.-Preparación Ordenes de Compra de bienes	GEUA	9/83		
6.-Visita del Especialista en Computación de la DEA	GEUA	10/83		
7.-Oficina de DINTID en Pucallpa se inicia	GEUA/GP	1/84		
8.-Implementación de las recomendaciones del estudio sobre computación	GEUA/GP	2/84		
9.-Llegada de los bienes	GEUA	3/84		
10.-Funcionamiento Oficina de DINTID en Pucall- pa con total de efectivos	GEUA/GP	4/84		
11.-Establecimiento de procedimientos para eva- luación del proyecto	GEUA/GP	5/84		
12.-Iniciación evaluación del proyecto	GEUA/GP	5/84		
13.-Conclusión evaluación del proyecto	GEUA/GP	6/84		
14.-Consolidación acciones de DINTID	GEUA/GP	6/84		

(E) FONDOS

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto REPRESION DE DROGAS - PIPNúmero del Proyecto 313601-0102Fecha de Preparación PERU

DURACION DEL PROYECTO	
Obligación Inicial	Año Fiscal 1978
Obligación Final Prevista	Año Fiscal 1985
Fecha Prevista de Conclusión del Proyecto	Año Fiscal 1987



COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO (En miles de U. S. Dólares)

Componentes del Costo	Año Fiscal		Año Fiscal		Año Fiscal		Año Fiscal	
	Directo	Contrato Total	Directo	Contrato Total	Directo	Contrato Total	Directo	Contrato Total
-Técnicos EE. UU.								
-Personal Local	5	5					5	5
-Participantes	8	8	5	5	40	40	53	53
-Bienes	975	975	113	113	680	680	1768	1768
-Otros Gastos	563	563	182	182	450	450	1195	1195
-Total Costos	1551	1551	300	300	1170	1170	3021	3021

PROJECT AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND

THE GOVERNMENT OF PERU

<p>The above named parties hereby mutually agree to carry out a Project in accordance with the terms set forth herein and the terms set forth in any annexes attached or checked below.</p> <p>() PROJECT DESCRIPTION () STANDARD PROVISIONS Annexes: A, B, C, D, E</p>	<p>1. Project No. Page 1 of 21 313601-0102</p>																								
<p>This Project Agreement is further subject to the terms of the following Agreement between the two Governments as modified and supplemented</p> <p>() GENERAL AGREEMENT FOR TECHNICAL COOPERATION () OTHER AGREEMENT</p>	<p>2. Agreement No. 3. Original (X) SIX (6) or Revision</p> <p>4. Project Title: NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIP</p> <p>5. Appropriation Symbol 6. Allotment Symbol 19-1131022.2 3136</p>																								
<p>7. FINANCING</p> <p>a.-Total Costs b.-Personnel Services (other than direct hire) c.-Commodity Costs d.-Participant Costs e.-Other Costs</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Previous Total (A)</th> <th>Increase (B)</th> <th>Decrease (C)</th> <th>Total to Date (D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1551</td> <td>300</td> <td></td> <td>1851</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>975</td> <td>113</td> <td></td> <td>1088</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>5</td> <td></td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>563</td> <td>182</td> <td></td> <td>745</td> </tr> </tbody> </table>	Previous Total (A)	Increase (B)	Decrease (C)	Total to Date (D)	1551	300		1851	5			5	975	113		1088	8	5		13	563	182		745
Previous Total (A)	Increase (B)	Decrease (C)	Total to Date (D)																						
1551	300		1851																						
5			5																						
975	113		1088																						
8	5		13																						
563	182		745																						
<p>8. Date of Original Agreement 9. Date of Revision</p>	<p>10. Sub-Obligation Terminal Date: March 31, 1985</p>																								
<p>11. FOR THE GOVERNMENT OF PERU</p> <p>SIGNATURE <u></u> DATE <u>September 22,</u> TITLE _____ 1983</p>	<p>12. FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA</p> <p>SIGNATURE <u></u> DATE <u>September 22,</u> TITLE <u>Embajador</u> 1983</p>																								
<p>13. FOR THE COOPERATING AGENCY</p> <p>SIGNATURE _____ TITLE _____</p>																									

PROJECT AGREEMENT

Between the Government of the United States of America and
the Government of Peru

Execution of Project delegated to the Cooperating Agency Ministry of Interior

Agreement No. SIX (6)

Project No. 313601 - 0102

Project Title NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIP

- Original or
- Revision number

The Government of Peru (GOP) and the Government of the United States of America (USG) agree to participate in a cooperative project to suppress the production, distribution and use of illicit drugs and to take actions and to commit resources, herein described, which are designed to assist that endeavor.

The actions and resources which will be provided to the project by the Government of Peru and the Government of the United States of America are explained in the Narrative and in Sections A through E of the Project Outline and Working Paper, which form an integral part of this Project Agreement. These sections delineate: a) the goal of the project and the indicators which will be used to determine goal achievement; b) the time-phased objectives which are designed to guide the project to realization of the goal; c) the resources which will be committed to the project; d) the project implementation schedule; and e) the USG funding table. Funds obligated by the USG by this agreement are shown on page 1 of the Project Agreement. USG future year funding for this project is contingent upon US Congressional approval.

The parties to this agreement anticipate that modifications in the project design may be desirable during the life of the project. The list of objectives may change as original objectives are realized and new ones are added; other changes may be advisable in order to profit from experience or to pursue new opportunities. Such changes may be made by mutual agreement to amendments to the project document.

It is mutually agreed that personnel of the Government of Peru and the USG personnel assigned to support the project will coordinate and cooperate in drug abuse prevention activities. The GOP agrees to assign a counterpart officer from Peruvian Investigative Police (PIP) to serve as Project Coordinator for the purpose of performing those functions mutually identified as necessary to ensure the successful implementation of the project. The Government of Peru (GOP) and the Government of the United States of America (USG) agree to support all of the terms of this Project Agreement from the date of signing until September, 1987.

PROJECT AGREEMENT

Between the Government of the United States of America and
the Government of Peru

Execution of Project delegated to the Cooperating Agency Ministry of Interior

Agreement No. SIX (6)

Project No. 313601-0102

Project Title: NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIP

(x) Original or

() Revision Number

This project agreement is made pursuant to, and is subject to the terms of, the general agreement on technical cooperation between the Government of the United States of America (USG) and the Government of Peru (GOP) signed January 25, 1951.

STANDARD PROVISIONS

A. The USG shall not be required to make any of the contributions shown in Block 7 of the Prow/Ag face sheet not sub-obligated within six (6) months after the end of the fiscal year in which this Prow/Ag is signed. This date will be entered in Block 10 (Sub-obligation Terminal Date) and date shown will be automatically designated as six (6) months after the end of the fiscal year in which the Prow/Ag is signed. Any exception to this or extension of the final contribution date can only be authorized by the Assistant Secretary of the Department of State for International Narcotics Matters.

B. Title of all property procured through financing by the USG of this Project Agreement shall be in the Cooperating Agency, unless otherwise specified in the applicable procurement document.

- C. The procurement of commodities and contract services to be financed in whole or in part by the USG under this project agreement may be undertaken only pursuant to applicable Department of State procurement regulations.
- D. Any property furnished to either party through financing by the other party pursuant to this Project Agreement shall be devoted to the project until completion of the project, and thereafter shall be used as to further the objectives sought in the project. Either party shall offer to return to the other, or to reimburse the other for, any property which it obtains through financing by the other party pursuant to this Project Agreement which is not used in accordance with the preceding sentence. Funds derived from the sale of any property furnished by the USG to the project shall be used in the furtherance of narcotics control activities. The USG will have the right to examine, inspect and audit property for up to three (3) years after project is completed.
- E. If the United States Government or any public or private organization furnishing commodities through United States Government financing for operations under this Project Agreement is, under the laws, regulations or administrative procedures of the cooperating country, liable for customs duties and import taxes on commodities imported into the cooperating country for purposes of carrying out this Project Agreement, the Cooperating Agency will pay such duties and taxes unless exemption is otherwise provided by applicable international agreement.
- F. The Cooperating Agency shall make such arrangements as may be necessary so that funds introduced into the Cooperating Country by the USG for purposes of carrying out obligations of the USG under this Project Agreement shall be convertible into currency of the Cooperating Country at the highest rate which, at the time the conversion is made, is not unlawful in the Cooperating Country.
- G. The USG shall expend funds and carry on operations pursuant to this Project Agreement only in accordance with the applicable laws and regulations of the USG.

- H. The two parties shall have the right (1) to examine any property procured through financing by that party under this Project Agreement to determine that such property is being used in accordance with the terms of the project, and (2) to inspect and audit any records and accounts with respect to funds, properties, and contract services furnished by the party under this Project Agreement to determine that such funds, services or properties are being utilized properly in accordance with terms of the project.
- I. The two parties agree to establish an evaluation program which will include evaluation of project goals, design and progress at least once each year during the life of the project, and both parties agree to provide appropriate personnel to participate in the evaluation process.
- J. The Cooperating Country agrees to retain personnel who have received narcotics training in the United States in a drug abuse control assignment for a minimum of two years after completing such training, except as may be mutually agreed upon by the USG and cooperating country.
- K. If any personnel (other than citizens and residents of the Cooperating Country), whether United States Government employees, or employees of public or private organizations under contract with, or individuals under contract with, the USG, and Cooperating Agency or any agency authorized by the Cooperating Agency, who are present in the Cooperating Country to provide services which the USG has agreed to furnish or finance under this Project Agreement, are, under the laws, regulations or administrative procedures of the Cooperating Country, liable for income and social security taxes with respect to income upon which they are obligated to pay income or social security taxes to the Government of the United States of America, for property taxes on personal property intended for their own use, or for the payment of any tariff or duty upon personal or household goods (including automobiles) brought into the Cooperating Country for the personal use of themselves and members of their immediate families (not including such personal or household goods as are sold by any such personnel in the Cooperating Country), the Cooperating Agency will pay such taxes, tariff, or duty unless exemption is otherwise provided by any applicable international agreement.

- L. The US and Cooperating Agency may obtain the assistance of other public and private agencies in carrying out their respective obligations under this Project Agreement. The two parties may agree to accept contributions of property, services, facilities and funds for purposes of this Project Agreement from other public and private agencies, and may agree upon the participation of any such third party in carrying out activities under this Project Agreement.
- M. The Embassy of the United States of America, under the direction of the Assistant Secretary for International Narcotics Matters of the U.S. Department of State, will carry out the functions of the United States Government under this agreement. The U.S. Government may assign these responsibilities to other agencies or officials without affecting the rights or obligations of any party to this agreement.
- N. The present agreement shall enter into force when signed, either party may terminate this Project Agreement by giving the other 30 days written notice of intention to terminate it. Termination of this Project Agreement shall terminate any obligations of the two parties to make contributions pursuant to this Project Agreement, except of payments which they are committed to make pursuant to non-cancellable commitments entered into with third parties prior to the termination of the Project Agreement. It is expressly understood that the obligations under paragraph D relating to the use of property shall remain in force after such termination.
- O. All commodities purchased by project funds, entering the country to support the agreement, shall be totally exonerated from port services charges as referred to in Article 18 Decree Law No. 18027. In accordance to unique article of Decree Law No. 19632 dated November 28, 1972.

NARRATIVE

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIPProject Number 313601-0102Date Prepared June, 1983Country: PERU

There are two major police institutions in Peru, the Guardia Civil (GC) and the Peruvian Investigative Police (PIP). The 29,500 person GC, is an uniformed police organization charged with maintaining public order and crime prevention. The PIP, with its 10,000 person force, is responsible for investigating all serious offenses (felonies) including narcotics violations.

In recent years, the PIP has become very active in narcotics interdiction and control. In 1975, PIP established a Directorate of Illicit Narcotics Trafficking (DINTID) in Lima with sub-units in each of the country's 25 Departments. Decree Law #22095 enacted in 1978, assigned to the PIP, primary responsibility for the investigation of narcotics offenses.

Directorate of Illicit Narcotics Trafficking (DINTID)

DINTID, under the command of a PIP General Rank Officer, has a force of 220 based in Lima and 150 assigned to field units. In addition to the Headquarters and support elements, DINTID has five operational divisions: Consumption, Raw Materials, Domestic Trafficking and International Trafficking, and DINTID is presently operating from five separate locations in Lima. For the past six years it has tried unsuccessfully to locate suitable facilities to centralize its operations. The present arrangement is unsatisfactory and has created serious administrative problems including under utilization of personnel and inefficient use of vehicles, communications equipment and other commodities. Additional increase in personnel will be only marginally effective until facilities can be centralized.

Consumption Division (DICON)

This Division is responsible for apprehending primarily small street traffickers who are selling directly to the consumer. It investigates complaints from parents, teachers, etc., regarding drug use/abuse and attempts to disrupt the street source. Its present strength is 40 officers and regular personnel.

NARRATIVE

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIPProject Number 313601-0102Date Prepared June, 1983Country: PERURaw Materials Division (DCMP)

This Unit with a staff of 33, maintains records and investigates matters regarding controlled drugs, and chemicals and raw materials used in the production of drugs and narcotics. Its goal regarding cocaine paste/base and cocaine HCL is to prevent needed chemicals from reaching illicit producers.

Domestic Traffic Division (DITNA)

DITNA is responsible for investigating cases regarding high-volume domestic traffickers concerning cocaine paste/base and increasingly cocaine HCL. The 54 person unit works closely with the Consumption and International Traffic Divisions.

International Traffic Division (DITIN)

The 45 person unit investigates narcotics cases which involve the shipment of cocaine paste/base and cocaine HCL to other countries. This Division provides coverage at Lima International Airport and the Port of Callao.

The Intelligence Section, formerly an operational unit, is now restricted to the collection of information and operational support for the four operational divisions.

Communications Equipment

The FY 1980 Project Agreement completed a three year program to expand and upgrade DINTID communications' capabilities. The \$300,000 program provided UHF, HF and telex equipment. The 1981 Project Agreement provided a substantial amount of communications maintenance and test equipment as well as two training courses for PIP Communications personnel. In May 1982, DINTID established its own communications maintenance facilities which is staffed by two communications technicians and equipment which was previously controlled by central PIP Com-

NARRATIVE

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIPProject Number 313601-0102Date Prepared June, 1983Country: PERU

munications. In early 1983, DINTID communications had to transfer its location when the landlord sold the building they occupied, another example of the inconvenience of DINTID not possessing its own centralized headquarters. This project agreement will continue to support DINTID's communications needs with spare parts and additional radio units in cases where they are needed to establish or expand units in drug-producing zones.

Vehicle Support

FY 1978-82 Project Agreements provided 68 vehicles to support DINTID operations. 36 of the vehicles are assigned to DINTID Lima and 32 to field units. DINTID also has received more than 70 vehicles from the GOP which were confiscated in narcotics cases.

Training

Narcotics training of its personnel receives very high priority within the PIP. The PIP training institute is responsible for providing training and since 1978, has provided basic and advanced narcotics courses to more than 2,000 PIP personnel. In 1982 and the first half of CY 1983, PIP Mobile Training teams provided courses to 90 in three field locations. This project will continue to support such training efforts to include Mobile Training Teams and fund travel to the US for advanced training.

Records and Information System

DINTID is presently utilizing a micro-processor provided by the FY 1979 Project Agreement. A local systems analysis firm completed in 1982 a study of DINTID's records and information requirements, and made specific recommendations on how DINTID should organize its information gathering to utilize most effectively its computer as an aid to drug investigations. During this project agreement, a DEA specialist in the application of computers to drug investigations will come to Peru to study DINTID's current practices, the capacity of its micro-processor, and

NARRATIVE

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIPProject Number 313601-0102Date Prepared June, 1983Country: PERU

make recommendations on what further equipment and/or training would be advisable to upgrade DINTID's system.

Statistics on Arrests and Seizures - PIP

	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>
Cocaine paste/base	2896 Kg.	2896 Kg.	3088 Kg.	2989.1 Kg.	338.62 Kg...
Cocaine HCL	95	152	101	89.62	44.7
Marihuana	302	414	253	178.08	33.6
Opium	17	11	0	0	0
Arrests	3235	1709	1159	1209	481

DINTID Field Unit at Juanjui and Creation of New Unit at Pucallpa

Juanjui, located at the northern end of the Upper Huallaga valley in the Department of San Martin, is a primary trafficking point for cocaine paste, and therefore it was decided to open a 30 man PIP/DINTID office there in 1983 under PROW/AG number 5. Working together with the PIP/DINTID unit in Tingo Maria at the southern end of the valley, Juanjui contributed during 1983 to reducing drug trafficking in that strategically important drug producing region. The unit commander and a dozen men opened the Juanjui unit in February 1983 and by May it had expanded to its full complement of 30. Under PROW/AG number 5, the USG provided \$150,000 of support toward the establishment and functioning of this unit, and PROW/AG number 6 will continue administrative and operational support to Juanjui while financing the establishment of a similar unit at Pucallpa, another key city in the region located about 6 hours by car east of Tingo Maria on the Ucayali River. Commodities to be purchased for the new unit will include 5 vehicles, 6 motorcycles, 2 boats, and radio equipment. DINTID will provide vehicles and communications equipment support until commodities arrive. Other Costs will include per diem and travel, support for operations and office furniture.

(A) GOALS-PERFORMANCE INDICATORS

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIPProject Number 313601-0102Date Prepared June, 1983Country: PERU

COUNTRY GOAL:

Short Term: To reduce the illicit international traffic in narcotics, particularly cocaine originating in Peru and to initiate reduction of coca leaf production.

Long Term: To reduce the production of coca leaf in Peru to the level required for legitimate domestic consumption and export.

GOAL OF THIS PROJECT:

To develop within the Peruvian Investigative Police (PIP) and the Directorate on Illicit Trafficking in Drugs (DINTID) the capability to enforce effectively the laws of Peru governing the production and trafficking of illicit narcotics.

Indicators of Project Goal Achievement

1.-Peruvian Investigative Police dedicated to the enforcement of Peruvian narcotics' laws as demonstrated by its infrastructure, and commitment of human and material resources.

2.-Effective narcotics interdiction efforts by the PIP and DINTID reflected in significant annual increases in:

- a.-Seizures and arrests
- b.-Clandestine laboratories seized
- c.-Interdiction of chemical diverted to illicit narcotics production
- d.-Significant cases (20 kilos or more), and Class I and II violators

3.-DINTID functioning as a dynamic narcotics enforcement organization, as evidenced by the following indicators.

Methods of Verification

1.-By physical observation, examination of reports, full interviews.

2.-Case records, DINTID and PIP monthly reports to NAU, physical observation, interviews with participants, news media reports.

3.-Physical observation, examination of quarterly reports, staff interviews, DINTID seizures.

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIPProject Number 313601-0102Date Prepared June, 1983Country: PERU

COUNTRY GOAL:

GOAL OF THIS PROJECT:

Indicators of Project Goal Achievement

Methods of Verification

- a.-Adequate centralized facilities for all DINTID Headquarters' Divisions
- b.-Operational chain of command, with appropriate delegation of authority and responsibility
- c.-Coherent planning
- d.-Effective logistical support for operational units
- e.-Effective coordination between intelligence and operational units
- f.-Active reporting system providing useful data regarding traffic pattern, seizures, arrests and trends
- g.-Effective utilization and maintenance of commodities provided.

- 4.-Training records, seizure reports, field observations.

- 4.-PIP personnel in principal narcotics trafficking areas trained in narcotics control and interdiction.

(A) GOALS-PERFORMANCE INDICATORS

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIPProject Number: 313601-0102Date Prepared June, 1983Country: PERU

COUNTRY GOAL:

GOAL OF THIS PROJECT:

Indicators of Project Goal Achievement

5.-Vehicles, communications equipment and other commodities provided to this project are dedicated to narcotics enforcement and operating with acceptable incidence of down time.

6.-Evidence of cooperation and coordination among Peruvian law enforcement agencies.

Methods of Verification

5.-Physical observations, interviews with personnel.

6.-Case records, agency reports, physical observations, interviews with participants, news media reports.

(B) OBJECTIVES - PROGRESS

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIPProject Number 313601-0102Date Prepared June, 1983Country: PERU

Project Objectives:

1.-Strengthened PIP/DINTID effort nationwide with a highly trained, well equipped staff of 450, providing effective enforcement of narcotics laws by April 1984.

a.-DINTID operations in Lima housed in a building large enough for headquarters elements, and operational units by June 1985.

b.-DINTID centralized communications facility with maintenance center fully operational in its new quarters.

c.-DINTID unit in Juanjui to increase its operations and seizures.

2.-DINTID to create a new sub-unit in Pucallpa by April 1984.

a.-DINTID/Pucallpa office opened January 1984 with a staff of 15.

b.-DINTID/Pucallpa fully operational with a staff of 30 by April 1984.

Progress to Date:

1.-In July 1978, DINTID had a staff of 142 in Lima and 14 in the provinces. Present strength is 275 in Lima and 150 in the provinces.

a.-Little progress has been made in locating suitable quarters. Given the size of the Unit, confiscated property will most likely not satisfy its requirements.

b.-DINTID now has two communications technicians and has its communication center. The need to move the Center in 1983 hindered its operations early in the year.

c.-DINTID/Juanjui got established and became fully functional in 1983.

2.-DINTID/Lima personnel will be used to staff the new office in Pucallpa and DINTID/Lima vehicles and communications equipment will be utilized pending the arrival of commodities.

(B) OBJECTIVES - PROGRESS

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIPProject Number 313601-0102Date Prepared June, 1983Country: PERU

Project Objectives:

3.-Send in 1983 DEA expert to study possibilities of utilizing effectively computerized techniques in DINTID intelligence analysis and make specific recommendations regarding what cost-effective changes could be made to upgrade DINTID's existing micro-processor.

a.-Consolidation of all records and information processing systems in DINTID at one central location by October 1983.

b.-Implementation of recommendation of the information processing study by February 1984.

4.-PIP Training Institute providing 2 narcotics training courses to field units during September 1981 thru August 1982.

Progress to Date:

3.-DINTID personnel are frequently rotated resulting in the loss of valuable information which has not been committed to writing. Also, record procedures are such that attempt to extract immediate operational information is very difficult and time consuming.

a.-Records which were being kept by all operational units have been centralized in the DINTID's Intelligence Section.

b.-The FY 1980 Prow Ag provided funds for a systems study which made recommendations on how DINTID should gather and structure information to be utilized in computer operations.

4.-During 1982, and first half of 1983, 3 courses were offered providing training to 90 PIP personnel.

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIPProject Number 313601-0102

Date Prepared _____

Country: PERUUSG ContributionPersonnel

1.-U.S. Personnel

Full time narcotics advisors (2)

2.-National Personnel

Two (2) narcotics advisors and two (2)
support personnel

US and national personnel are funded by PD&S

Commodities

\$113,000

1.-Communications Equipment

\$25,000

a.-15 - VHF Handie talkies for Pucallpa \$20,000

b.-Spare parts 5,000

2.-Vehicles (all for Unit in Pucallpa)

79,000

a.-2 - 4 door, 4 wheel drive vehicles 25,000

b.-3 - Pickup truck with 4 wheel drive 36,000

c.-6 - 250 cc motorcycles 12,000

d.-2 - boats with motor 6,000

3.-Investigative Equipment

9,000

a.-Narcotics test kits 5,000

b.-Field equipment (binoculars, camera
and flashlights) 4,000

(C) RESOURCES

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIPProject Number 313601-0102

Date Prepared _____

Country: PERUParticipant Costs

\$5,000

a.-US training for DINTID personnel	\$5,000
and international travel	

Other Costs

\$182,000

a.-Operational Support - Juanjui	25,000
b.-Administrative support - Juanjui	10,000
c.-Operational support - Pucallpa	32,000
d.-Administrative support - Pucallpa	14,000
e.-Mobile training teams	12,000
f.-Operational support - DINTID	41,000
g.-Administrative support - DINTID	40,000
h.-Inspection travel - DINTID	9,000
i.-Miscellaneous local purchases	4,000

TOTAL

\$300,000

(C) RESOURCES

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIPProject Number 313601-0102Date Prepared June, 1983Country: PERUGOP ContributionPersonnel

a.-Salaries of investigative, technical, and administrative staff of DINTID and field personnel	\$1,500,000
---	-------------

Miscellaneous - Other Costs

a.-Rent and utilities	\$150,000	570,000
b.-POL and maintenance	120,000	
c.-Office equipment and supplies	120,000	
d.-Laboratory expenses	40,000	
e.-Travel and per diem	60,000	
f.-Misc. expenses	80,000	

TOTAL \$2,070,000

(D) IMPLEMENTATION SCHEDULE

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIPProject Number 313601-0102Date Prepared June, 1983Country: PERU

Action to be Taken	Initiator USG, GOP, or other	Date Scheduled	Date Completed	Comments
1.-Draft Prow Ag sent to INM Washington	USG	6/83		
2.-INM approves draft Prow Ag	USG	7/83		
3.-Prow Ag presented to GOP	USG	7/83		
4.-Prow Ag signed	USG/GOP	8/83		
5.-PA/Cs prepared for commodities	USG	9/83		
6.-Visit of DEA Computer Specialist	USG	10/83		
7.-DINTID/Pucallpa office opens	USG/GOP	1/84		
8.-Implementation of computer application study recommendations	USG/GOP	2/84		
9.-Commodities arrive	USG	3/84		
10.-DINTID/Pucallpa at full strength	USG/GOP	4/84		
11.-Project evaluation procedures established	USG/GOP	5/84		
12.-Project evaluation begins	USG/GOP	5/84		
13.-Project evaluation completed	USG/GOP	6/84		
14.-DINTID consolidates facilities	USG/GOP	6/84		

(E) FUNDING

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title NARCOTICS CONTROL ENFORCEMENT - PIPProject Number 313601-0102Date Prepared August, 1983Country: PERU

LIFE OF PROJECT		
Initial Obligation	FY	1978
Estimated Final Obligation	FY	1985
Estimated Completion Date of Project	FY	1987

Cost Components	Fiscal Year 78-82			Fiscal Year 1983			Other Future Years			All Years		
	Direct INC	Contract or Other Agency	Total	Direct INC	Contract or Other Agency	Total	Direct INC	Contract or Other Agency	Total	Direct INC	Contract or Other Agency	Total
U.S. Technicians												
Local Personnel	5		5							5		5
Participants	8		8	5		5	40		40	53		53
Commodities	975		975	113		113	680		680	1768		1768
Other Costs	563		563	182		182	450		450	1195		1195
Total Costs	1551		1551	300		300	1170		1170	3021		3021