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ACUERDQ SUBSIDIARIO

ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y LA AGENCIA

CANADTENSE PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL PA~-

RA EIL ESTUDIO INTEGRAL DE LAS OLEAGINOSAS .

Conste por el presente documento el Acuerdo Subsidiario
que celebran de una parte el ninisterio de hgricultura del
Gobierno de la Rep@iblica del Perfl que en adelante se denomi-
nar8 Ministerio de Agricultura, representado por el Sr.Minis
tro de Agricultura General de pivisién EP.Enrique Valdez An-
gulo, autorizado por Resolucién Suprema N° 0387 del 20 de Ju
nio de 1974 y de la otra parte la Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internadional, de.l Gobierno del Canadf, que en #—
delante se denominard "ACDI", representada por el Excelentf-
simo Sr. Pierre Trottier, Embajador del canadi, en los té&rmi

nos siguientes:

INTRODUCCION

Artfculo 1°.- El presente documento serd un acuerdo sub

sidiario dentro del Convenio Bdsico de Cooperacifén Técnica en
tre el Gobierno de la Repdblica del Perd y el Gobierno del Ca
nad8, firmado en Lima el 23 de noviembre de 1973, cuando este
Convenio B4sico entre en vigencia; la implementacifn del pre=
sente acuerdo subsidiario estard regida por los té&rminos de
aquel Instrumento adn sin su puesta en vigencia y, cuando &s

ta se haya verificado, continuara aplic&ndose con aquel c& -
o racker.



MINISTERIO DE AGRICULTURA e

OBJETIVO

Articule 2°.- El Ministerio de Agricultura y 1la ACDI
acuercan colaborar en la promocidn y desarrollo de la produc
cibn v comercializacidén de las oleaginosas en el Perlli a tra
vés de un Estudio Integral de las oleaginosas con interven -
cibn directa de Lxpertos Canadienses y de Especialistas Pe
ruanos, de acuerdo con los Planes de Trabajo referidos en
los Anexos I y II, los que forman parte integrante del pre

sente dacuerdo subsidiario.

MODALIDAD DE TRABAJO

Articulo 3°.- Se establecerd un "Comité de Coording
cidn", que estard compuesto por: el Coordinador de la Unidad
de Uleaginosas de la Direccién General de I'roduccidn Agraria,
quien la uresidiré;'por representantes de la Oficina de Cog
peracidn Técnica v Leondmica Internacional del Ministerio de
Agricultura, del [nstituto Nacional de Planificacién y de

la ACDI; v por el Jete del equipo de expertos canadienses.

! Articulc 4°.- Las funciones del Comité de Cocrdinacién

seran las siguilentes:

/4 a) PRevisidn periddica de los Planes de Trabajo (Ane-
T T A I i 5 0 B

b) Evaluacidn de los trabajos realizados;

¢) Hacer recomendacicnes para actividades adicionales

o modificaciones a los Planes +de Trabajo, a base de

informes presentados por el Cecordinador de la Uni-
dad de Oleaginosas de la Direccidn General de Produc
cién Agraria, Estas recomendaciones serdn entregadas
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« los suscriptores del presente Acuerdo Subsidia
rio y a las oficinas que determine la Direccidn
General de Produccidn Agraria.

d) L1 Comité se reunird cada tres meses COMO minimo
. partir de la fecha de la vigencia del presente

Acuerdo.

frticulo 5°.- Los expertos canadienses trabajaran
dentro de ia Unidad de Oleaginosas de la Direccidn General
de Produccidn Agraria, bajo la direccidn del Coordinador de
la Unicad, sobre las tareas designadas para ellos en los Pla

nes de lrabajo.

Articulo 6°.- Las Dependencias que integran el Minis

terio de Asricultupa, asf como su personal técnico y adminis
trativo, prestaran su colaboraciédn en los asuntos que le

solicite el Comité Coordinador.

RLSPONSABILIDADES
de la ACLI

Articulo 7°.- Ls de responsabilidad de la ACDI, pro
porcionar en iorma de donacién hasta C $ 215,000 (ddlares ca
nadienses) para:

2) Lubrir los gastos que demande este Acuerdo Subsi

diario, dentro de lo establecicdo en el "Anexo A"
iel Convenio Basico de Cooperacidn Técnicaj;

b) Asumir los pastos de los servicios de los siguien

tes expertos canadienses en los Planes de Trabajo:
- Un agrénomo especializado en produccidn de olea

ginosas.

el




. Un inpeniero especializado en sistemas e ing

ones para procesamiento de aceites cQ

- Un econonista especializado en asuntos de pro
duccidn, industrializacién y comercializacidn;

- Otros expertos contratados segln las necesida-
des del Prcyecto.

¢) Otorgar becas de corta duracidn en el Canadd o
en paises latinoamericanos para técnicos perua-
nos por un valor que no excedera de . C § 36,000
(délares canadienses).

) Proporcionar un vehiculo de apoyo para el equipo
compuesto por los eXxpertos canadienses, en cali-
dad de donacidn en apoyo del Proyecto. & la ter
minacién del presente Acuerdo, el vehiculo y o-
tro equipo donados per la ACDL, rermaneceran en
¢l Perli como propiedad del Ministerio de Agri-

cuLturdf

Articuloc 8°.- La ACDI informaréd a la Oficina de Coo

peracidén Técnica y Econdnica Internacional, sobre el estado

peneral de la contribucidn canadiense.

LEL MINISTERIO DL AGRICULTURA
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{4, Articulo 9°.- Iis de responsabilidad del Ministerio
/ de Apricultura contribuir con la suma de S/, 2'942,500 (so-
L/ les) nara cubrir los pastos que demande este Acuerdo Subsi -

\V{}G . diarico centro e lo establecido en el "Anexo B" del Convenio

Basico ce (ooperacidn Técnica, para:

s el
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4) contratar el personal profesional ¥ técnico
de contraparte aue fuere necesario para la
ejecucién de los Planes de Trabajos;

5)  otorgar una asignacidn de aleojamiento de S/.
5,000 (soles) mensuales por cada experto ca
nadiense, durante el periouo de su trabajo
en el PerQ;

¢) oroporcionar equipc de cficinas y material
necesario asi come el perscnal auxiliar;

d4) cubrir los gastos internos de vidticos y pa
cajes dentro del territoric nacional para
los expertos canadienses, de acuerdc a 1la
escala fijada para los lirectores, seoln las
disposiciones lejyales virentes;

) abonar sueldos de contraparte y alojamiento,
que cerdn fijados previamente, para técnicos
del Lervicio univepsitario Canadiense de UL
tramir, a contratarse para trabajo de apoyo

esteeificado en los Planes ae Trabajo.

Artieulo 10¢.= ‘lLa Direccidn General de Produccidn
A paria informard a la ACDI, del estado seneral de la

contribucif®n peruana.

Artfculo 11°,- El presente Acuerdo Subsidiario
rencré la duracidn oue exiga el cumplimiento de los pla
nes de trabajo propuestos ¥ entrara o« regir provisional
Lente 4 partir de la fecha .de su firma hasta la que <@
rresibonda a su formal puesta en vi.or, para cuyo efecto
las: Paptes, despuds de gtorpar vig ~ncia al Convenio B&

sicd, @e gomunicarén mediante intercambio de lotas ha-

ey gade camplinientosa las fopmalicades internas exigi-

day ! vara su aprobacién.

s ilif

A




MINISTERIO DE AGRICULTURA g

Articulo 12%.- Lste Acuerdo Subsidiario podra ser
modificau: mediante el cambio de comunicaciones oficiales
aceptativas, cursauas por las partes que lo suscriben,

siemrpe -ue ellas no se opongan a las disposiciones geng

rales cel Convenio Basico de Cooperacibn lécnica.

Luscrito en duplicado en espanol y en inglés en la
ciudad d< Lima, Perti, a’'los Gaintign o dias del = mes' ‘de

Junic« de mil novecientos setenta y cuatro.

¥ - el

Gl JIM

For el Ministerio de Por la Agencia Canadiense
para el Desarrollo Inter
nacional.

Agricultura




MINISTERIO DE AGRICULTURA
ANEXO I

PLAN Db TRABAJO

1. VKOBLEMATICA

L.l PerG con el fin de satisfacer su demanda interna
en fceites y Grasas de origen vegetal, requiere de la im
portacidn de considerables cantidades de materia prima, cu
yos pr-clios se hallan sujetos a oscilaciones constantes
del nercado internacional, causando una fuerte fuga de di
'visas oue se incrementa cada afio. ;

1,1 Gobierno del Perli, consciente del problema, ha
vists necesario contar con la Cooperacidn Técnica del GQ
biernc cel Canadi a través de la ACDI a fin de apoyar 1la
labor - los especialistas nacionales del Ministerio de A
gricultura a través de un Estudio que permitird contar con
las bases técnicas suficientes para encarar el plan de de

sarrollo en el campo de las oleaginosas.

2. #NTECEDENTES

Lii Noviembre de 1970 se iniciaron los primeros con
tactos de colaboracién técnica de esta institucidn canadien
se con el Ministerio de Agricultura. Posteriormente el 17
de hoviembre de 1972 y por Oficio 4024-72-DGPA se eleva la
colicitud formal de Cooperacidén Técnica a través de los ca
nales establecidos, al Gobierno del Canadd a través de la
ACDI con el fin de realizar un kstudio Integral en el campo
de las Oleaginosas.

Ll 23 de Noviembre de 1973, en Lima, se firma el Con
venio Basico de Cooperacidn Técnica entre el Gobierno del
FerG y de Canadd, el gue permitird concretar acuerdos sub

sidiarios de cooperacibén técnica.

it
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Uada la urpente necesidad del Gobiernc Peruano de
reciirir la asistencia técnica en el campo de las olea-
sinosas la ACDI envia en el mes de Mayo de 1973 y  por
un lapso de 25 dias al Dr. S. Pawlowski quien emite un
iniorme relacionado con el propdsito de producir colza
&1 Punc.

Ln Setiembre del mismo afo, se produce la llegada
del Lxperto Sr. R. Wellington, Economicta y el Dr. S.
Pawlcwskli, Experto en Investigacidn y I duccidn quienes
se jonen de inmediato a laborar en el plan preparado por
Técnicos del Ministerio de Agri ultura. Se da inicio in
formi. pero concreto de la Asistencia Técnica Canadiense
al linisterio de Agricultura en el sector de las oleagi-
Nnosct.

En Junio de 1973, la ACDI invita a 3 profesionales
perdahos vinculados a la produccidn, industrializacién y
salubridad de Aceites Comestibles Vegetales a realizar
un programa de reuniones con técnicos canadienses en col
za. ©n setiembre del mismo afio, la ACDI a través de una
solicitud de la DGPA del Ministerio de Agricultura, envia
un Especialista en Oleaginosas para seguir un curso de en
tpenamiento en granos de oleaginosas en la Canadian Inter

national Grains lInstitute.
3, OBJETIVOS

Ll objetivo del Estudio es presentar un esquema
de la situacidn actual de las oleaginosas en el Perl me
diante un andlisis de los diferentes aspectos en Inves
ticzacidn Agricola, Produccidn , Comercializacidén y Merca
do. Lntre las oleaginosas a estudiarse, se pondv& espe
cial atencidn al cultive de la colza por representar un
cultivo de especial signifcacidén en las zonas de Sierra

onlid



del Per@t v cuya introduccidn en escala comercial ofrece
pers)cctivas.

05 observaciones a efectuarse para los cultivos en
io referente a la climatologia, potencial de produccidn,
anZlisis econdmico de costos y rentabilidad y mercadeo,per
nitiran a través de un documenteo final, presentar recomen-
daciones que conducirdn a un incremento de dreas, produc-
cién v productividad de las especies y al desarrollo de
una politica que tendria manifestacidén @ ~ rto y mediano
plazo.

L, DLSCRIPCION DEL PROYECTO

1) Personal
i1 Proyecto serd realizade por la Unidad del Progra-
ma Nucional de Olcaginosas de la Direccidén General de Pro
duccidn Agpraria del Ministerio de Agricultura, con el apo
yo de expertos capadienses de la ACDI. Ll Jefe de la Uni
dad, serd Director delProyecto y el Jefe de la Misidn Téc
nica Canadiense serd el Co-Director por parte del equipo
canaciense; el equipo canadiense consistiréd en:
- un agrdnomc especializado en produccién de oleaginosas,
-  un economista especializado en asuntos de produccién y
comerciaelizacidn,
- un ingeniero especializado en sistemas e instalaciones
para procesamiento de aceites comestibles.

- otros expertos seglin las necesidades del Proyecto.

.= duracidén de la estadia de los expertos canadienses
variard secQn el Flan de Trabajo. Se considera que el agrd
ncno y el economista han estado realisando sus funciones de
expertos dentro del marco del Proyecto desde su llegada en
el Ferdi el 1° de Octubre de 1973, y que los términos del pre
sente Acuerdo Subsidiario y Plan de Trabajo se aplican a

ellos desde dicha fecha.

II/,
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Ll ecuipo peruano consistira en el personal de la
Ui cad del Programa Nacional de Oleaginosas.

.5 de responsabilidad del Ministerio de Agricultura
acefurar el nombramiento de contrapartes para los exper -
Llos canadienses para permitir una plena coordinacidn de
lous conocimientos técnicos especializados y una continul

dad de los trabajos iniciados.

5) Implementacibn

1 Proyecto serd realizado seglin ia descripcidn de

tallac. de las actividrdes en los Cronogramas presentados
en <. Anexo Il adjunto, y en la graficacidn de estas acti
vitawes elaborada en un PERT,

¢ pudrad introducir modificaciones en estas activida
des durante el curso del Proyecto, previo acuerdo del Di-
rector del Proyecto con el Co-Director canadiense o con su

representante.

c) Presupuesto

.1 Gobierno del Canadd ha designado fondos para el
Frovecto hasta un maximo de C $ 215,000 (Délares canadien-
ses) [ara las obligaciones correspondientes al Anexo A del
Convenio bBésico de Cooperacidén Técnica entre el Perfi y el
Canada incluyendo los siguientes rubros:

- contratacién de los servicios de expertos canadienses
hasta un maxino de C $ 135,000 (Délares canadienses )
incluyendo el adiestramiento en espafiol.

- becas de corta duracidn para profesionales peruanos en
el Canadid o en otros paises latinoamericanos: hasta un
maximo de C § 36,000 (Ddlares canadienses)

- un vehiculo y otro equipc de apoyc para el trabajo de los
oexpertos canadienses, asimismo de pastos imprevistos vy
administracidn, hasta un maximo de C $ uu,000 (Dblares

canadlienses),

sald



t1 Cobierno del PerQ ha designade la suma de S/.
2'3942,500 a fin de cubrir las obligaciones especificadas
en en Anexo i del Convenio Bisico de Cooperacidn Técnica,
la misue que servirid para:

- una asignacidn de alojamiento de S/. 5,000 mensuales a
cada experto canadiense desde su llegada al PerG hasta
la conclusién de su trabajo en el Proyecto;

~ 1los rastos de pasajes y de vilticos de los expertos ca

nadi ¢8 dentro del territorio nacionual;
- lot as.os de tramitacidn aduaner: y de transporte den
tre cel Perd sepun lo expecificado en el Anexo B del

Cenvenio basico, para el equipo profesional del Proyecto
vy log ciectos personales de los expertos;

- la centratacidn del persconal técnico y administrativo de
contraarte;

- locales de oficina para los expertos canadienses, y los
servicios y equipo administrativo necesario para el fun «
cionaniento del ?royecto;

- sueluos, alojariento y gastos de trabajo para los técnicos
cel Servicio Universitario Canadiense de Ultramar asignados
a trabajar en Puno,los que, estaran bajo las mismas condi
ciones salariales que los técnicos agropecuarios naciona-

les en cargos iguales.

=1t el caso de gue los fondos nacionales asignados al
I'royecto sean insuficientes para los gastos mencionados, el
Gobierno cel Perli, a través del Ministerio de Agricultura,

asejurard la linenciaeidn suplementaria necesaria para la
realizacién y conclusidn del Plan de Trabajo.

d)  Lecas

Los candidatos para las becas de capacitacién serén
presentuaiog por el Jefe de la Unidad del Programa Nacional de
Oleagincsas v el Co-uirector canadiense del Proyecto. Cada
canulcato ueherd presentar un informe al Comité de Coordina-

cidn a4 la conclusidn de su beca. La ACDI asumird los gastos
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especi!icados en el Anexo A del Convenio Basico de Coopera
cidn ‘&cnica.

4

¢) Lguipo

.1 vehiculc y el equipo de apoyo propercionado por la
ACDI npara el Prcyecto serdn para el uso de los expertos ca
nadienses vy de los profesionales peruanos asignados al Prog
yectc. Ll Ministerio de Agricultura pagard los gastos de
mantenimiento y de operacién del vehiculo para las finalida
des del -oyecto. A la terminacién del Provecto, el vehicu
1o v ot:ro equipo donado por la ACDI nermanecerdn en el Perfi
como jropiedad del Ministerio de Agricultura, asignados al

Programna ile ional de Oleaginosas.

f) Informes

Ademls de los informes periddicos sobre el estado ge
neral de las contribuciones econdmicas mencionados en 1los °
Articulos 8 y 10 del Acuerdo Subsidiario, el Jefe de la Uni
dac del Programa Nacional de Oleaginosas y el Co~Director
Canadiense del Proyecto presentarén informes sobre el desa
rrollo del Proyecto para las reuniones periddicas del Comi
té de Coordinacidn.

A la conclusidén de su periddo de trabajo en el Per,
cada experto canadiense deberd presentar un informe  final
de su trabajo. A la terminacidn del Proyecto, el Jefe de
la Unidad del Programa Nacional de Oleaginosas y el Co-Direc
tor Canadiense del Proyecto presentardn un informe final que
detalle v eval@ie las realizaciones del Proyecto con recomenda

ciones para el futuro.

g) Técnicos del SUCU

Se solicitard del Servicio Universitario Canadiense de
Ultramar (SUCU) técnicos con experiencia en el cultivo de la
colza, para trabajar en el proyecto en la Zona Agraria XII,
pajo ja direccidn de la Unidad del Programa Nacional de Olea

ginosas. Lichos técnicos serdn asignados a trabajar con las

Sl il



MINISTERIO DE AGRICULTURA -7-

coonerdat ivas donde se realizarin los cultivos de colza, por
un pericuo de dos afios renovables a solicitud del Ministe-
rio de ..gricultura.

Los técnicos del SUCU serén contratados por el Minis
teric de Agricultura bajo las condiciones mencionadas en el
puntc c¢) de este Articulo, recibirdn del Ministerio de Agri
cultura las mismas condiciones de apoyo par. la realizacidn
de su trahaje que se da a los técnicos nac..nales. Serén
consider . .08 como empleados del Ministerio de Agricultura,
contratacdos baje las mismas condic.ones que cuélquiev técni

co nac:unal v con las mismas responsabilidades y derechos.

i 5 “oDIDAS QUE SE ADOPTARAN AL TERMINO DEL PROYECTO

| Las recomendaciones que se propongan como resultado
del andlisis y estudio de las oleaginosas serdn tomadas en
cuenta por el Ministerio de Agricultura del Perti con el fin
de adaptarlas hasta donde sea posible dentro de su politica
de expansidn y promocidn de areas de cultivos oleaginosos.

fenk
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ANEXO II

PLAN TENTATIVO DE TRABAJO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADEDS

NIVEL NACIONAL: SOYA
1. INVESTIGACION

1.~

Al

Situacidn actual de la Investigacidn
a) Colocacidn de datos y andlisis de los
resultados obtenidos a la fecha.

b)

! VO
co:

c) (nélisis de los sistemas empl &

|

|

Posibilidades de la soya como culti
"+ potacidn en diversas zonas V¥
cultivo principal en otras.

-]

en la Investigacidn.

d) Orpani 1cién y coordinacidn del sis

tema de ..avestipgacidn utilizado.

€)

Servicio de Extensidn y Asistencia-
Produccidn de semilla seleccionada.

f) Lineamientos generales de un Plan

2 . . - v
cde Investigacidon en Soya.

¢) Condiciones y Recomendaciones

11. PRODUCCION

10_

Lconomia de la Produccion:

a) Costos de Produccidn-Anélisis-Renta
bilidad.

b) Andlisis de la Ilnfluencia de la ma
no de obra versus mecanizacion en

las diferentes &reas.

c¢) Lomparativo de los costos de soya
con los cultivos tradicionales o}
rentables en las zonas de posible

expansidn.,
d) Sistema de almacenamiento de granos,
tpransporte y comercializacidén  de

las producciones.

e) Calicdad y certificacibn de semillas.

f) Precios y subsidios

15

i5

15

10

10

1.7

10

49

10

7.3 .-E H P
DIC 73-31 ENE 74

JUL-AGO 74
JUL - 15 AGO
JUL - 15 AGO

MAR 74-18 ABR 74
JUL-AGO 74

ABR 74-30 ABR 74

DIC AL 31 DIC 73

FEB- 15 MAR 74

JUL-AGO 74

30 ABR74

£

2

31 MAR 74

ENE 31 ENE 74

‘./}"
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2.~

Sistens«' de Cultivo:

a) Ardlizis de los sistemas actuales emplea
woe en el cultivo de soya en diversas
c:'ilt- =2

£) Victeres limitantes en los rendimientos:

g s i3 3
sue .0, fertilizacion, variedades, plagas
enfermedades.
3.~ Ares: potenciales: magnitud
a) kn costa
b) En telva

111. CONCLUSIONL! ._RECOMCNDACIONES

1° FEB-31 MAR 74

1° FEB-31 MAR 74

JUL-AGO 74
JUL-AGO 74

1° MAR - 30 ABR 7%
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B. PROYLCTO COLZA- PULO

I Revisidn ¢

T

. lrabajos de investigacidn llevados

da_cano.

a) Resultalos

obtenidos en los Gltimos afios

b) Varieuaies utilizadas y variedades introducidas

¢) Rencirientos obtenidos y andlisie de costos

d) Preperacidén de un Plan Regional en Investiga~-

..
ClOon

de colza.

Plan Proyecto Colza

1.~

Selecci®n v reconocimiento de suelos

a) Cole  '6n ‘e muestras de suelos para anA
lisl:, y recomendaciones.

b) Seicccibn de areas (2,000 flas,. ra la
campana 1974-1975

Estuaios sc.ore produccidn

a) Andlisie de costos de produccidn
climatoldgicos
c) Determinacién de la produccién potencial

b) Estudios

d) Analisis comparativo econdmico y de prg
ductividad de la Colza con otros cultivos
variables o tradicionales en la Zona.

e) Lfectos derivados del cultivo de Colza de
la economia Regional, desarrollo Agropecua
T10.

Asistencia Técnica e Investigacién

a) Analisis de la Asistencia Técnica e Inves-
tigacidn Actual.

b) Conclusiones y Recomendaciones

¢) Llepgaaa de Técnicos del SUCU

d) Asignacidn de Técnicos Peruanos
Maguinaria Agricola e lnsumos

a) Financiamiento de maquinaria e insumos

b) Licitacién para adquisicidn de maquinarias
agricolas.

¢) Contrato para previsién de fertilizantes
d) Adquisicidn de fertilizantes e insecticidas

e) Adquisicidn de semilla

T

TiEsM PO

DIC

1E
17

16

17
17
31
10
10

16

1° ENE

10

1° MAR
1° AGO
16 AGO
17 DIC
20 DEG -
22 DIC =~

22 DIC
20 FEB
15 ABR

74-ABR 75

73-31 ENE 74
73-15 ENE 74

DIC
DIC

ENE - 31 ENE 74

73-15 MAY 74
73~31 DIC 73
73-28 FTEB 74
31 MAR 74
15 ABR 74

DIC
DIC
DIC
MAR -
ABR -

ABR - 15 'MAY 74

T4- AGO 74

ENE -28 FEB 74

-15 ABR 74
-15 AGO 74
-31 AGO 74
73-12 MAY 7%
21 DIC 74
15 ENE 7%

31 DIC 74
28 FEB 74
12 MAY 74

sud ¥



MINISTERIO DE AGRICULTURA

5.- Preparccién de 2,000 Has. de terreno 12 MAR - 31 OCT 74
a) Li:rada a Puno de la maquinaria agrico 1° MAR - 31 MAR 74&

la.
b) Iricio de la preparacidn del terreno 1° ABR - 31 MAY 74

¢) Piralizacidn de la preparacidn del terre 1° SET - 30 SET 74

1§89
d) {ienbra y abonamiento 1° OCT - 31 OCT 74
6.- Planta Lxtractora de Aceite* 1°® ENE 7u4-31 MAR 75
a) nstudic del Mercado

1. Anflisis del consumo y demanda inter
14 de aceites y grasas vegetales, a
el nacional y regional.

Consumo pér-cépitea nacional v regic
nal

3. Dem- da potencial actual y proyeccio
nes

4. VYrecios en chacra y al consumidor

b) Determinacidén de la localizacidn 1° ENE 74-30 ENE 74

¢) Kecopilacidn y analisis de datos técni 1° ENE - 30 ENE 7N
cos, insumos y costos de construccidn

d) Diseno preliminar de la planta 1° FEB - 30 MAR 74

e) Disefio final de la planta 1° ABR - 30 ABR 74

f) Adquisicién de equlpo de planta, materia 1° MAY - 31 MAY 74
les de construccibén y otros

g) Contratacibén de personal técnico para 1° ABR - 30 MAY 74
plante

h) Lntrenamiento de personal técnico de 1° MAY - 31 JUL 74
planta

i) Instalacidn del personal técnico en Puno 1° AGO - 31 AGO 74
i) Ejecucidn de obras civiles, instalacién  1° SET - 31 MAR
k) Puesta en marcha y operacidn Desde 1° ABR 1975

%Nota.- Las informaciones obtenidas sobre la fabrica seran
canalizadas a OGIP, aue esté realizando el Estudio
e Factibilidad respectlvo.
Q. OTkAS OLEAGINOSAS
(MANI, AJONJGLI, GIRASO0L, CARTAMO)
1. INVESTIGACION

1) Resumen y situacién de las Investigaciones 17 DIC 73-31 ENE 74
llevadas a cabo a la fecha y andlisis de
los resultados.




