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U.S. TRADE AND DEVELOPMENT AGENCY

CONVENIO DE DONACION
|

-Bonste por el presente el Convenio de Donacién suscrito entre el Gobierno de

los Estados Unidos de Norteamérica, representado por la Agencia de
Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (TDA), y el Proyecto Especial
“Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado - PRONAP. TDA
acuerda suministrar al Beneficiario, en base a los términos y condiciones del
presente Convenio, la suma de US$450,000 (la “Donacién de TDA”) con el fin
de financiar los costos de los bienes y servicios requeridos para un estudio de
factibilidad (el “Estudio”) sobre el proyecto propuesto de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales y un Emisor Submarino en la Zona Norte de
Lima (el “Proyecto”) en el Pert (el “Pais Anfitrién”).

1. Financiamiento de TDA

El financiamiento a ser suministrado en base al presente Convenio de
Donacion sera usado para financiar los costos de un contrato entre el
Beneficiario y la firma norteamericana seleccionada por el Beneficiario (la
“Contratista”), en virtud del cual la Contratista ejecutarda el Estudio (el
“Contrato”). El pago a la Contratista lo efectuara directamente TDA en
representacion del Beneficiario con los fondos suministrados en virtud al
presente Convenio de Donacién.

2. Términos de Referencia

Los Términos de Referencia del Estudio (los “Términos de Referencia”) se
adjuntan como Anexo | y forman parte integral del presente Convenio de
Donacién. El Estudio examinard los aspectos técnicos, financieros,
ambientales, asi como otros aspectos del Proyecto propuesto. Los Términos
de Referencia del Estudio también estaran incluidos en el Contrato.

3. Responsabilidades del Beneficiario y Apoyo de la Contratista

(A) El Beneficiario hara uso de sus mejores esfuerzos para suministrar
un apoyo razonable a la Contratista, como transporte local, espacio para
oficinas y apoyo secretarial.

(B) El Beneficiario acuerda que no recibira, ni directa ni indirectamente,
ningun pago en dinero ni en efectos de valor de parte de ninguna
persona con el propdsito de inducir ilegal o inapropiadamente a alguna
persona a tomar alguna accion favorable a alguna parte en conexiéon con
el Estudio.



TDA como Entidad Financiera

(A) Aprobacién por parte de TDA de los Procedimientos de
Seleccion Competitiva

La seleccion de la Contratista norteamericana sera llevada a cabo por el
Beneficiario en concordancia con sus procedimientos establecidos para
la seleccion competitiva de contratistas, debiendo publicar un aviso del
proceso de seleccion en el Commerce Business Daily de los Estados
Unidos. De solicitarselo, el Beneficiario enviara estos procedimientos de
contratacion y otros documentos relacionados a TDA para efectos de
informacion y/o aprobacion.

(B) Aprobacién por parte de TDA de la Seleccién de la Contratista

El Beneficiario notificara a TDA, usando la direccion estipulada en el
Articulo 16, sobre la seleccion de la Contratista que ejecutara el Estudio.
Luego de la aprobacién de esta seleccion por parte de TDA, el
Beneficiario y la Contratista suscribirdn un contrato para la ejecucién del
Estudio. El Beneficiario notificara su decisién por escrito a las firmas
norteamericanas no seleccionadas que presentaron propuestas para la
ejecucion del Estudio.

(C) Aprobacion por parte de TDA del Contrato entre el Beneficiario y
la Contratista

El Beneficiario y la Contratista suscribiran un contrato para la ejecucién
del Estudio. Dicho Contrato, asi como cualquier enmienda al mismo,
incluyendo cesiones y cambios en los Términos de Referencia, deberan
ser aprobados por escrito por TDA. Con el fin de acelerar esta
aprobacion, el Beneficiario (o la Contratista en representaciéon del
Beneficiario) debera transmitir a TDA, a la direccion estipulada en el
Articulo 16, una fotocopia de una versién en inglés del contrato firmado o
la propuesta final negociada del contrato.

(D) TDA no sera Parte del Contrato

Las partes entienden que TDA se reserva ciertos derechos, incluyendo
de manera enumerativa mas no limitativa, el derecho de aprobar las
condiciones del contrato y cualquier enmienda al mismo, incluyendo
cesiones, la seleccion de todas las contratistas, los Términos de
Referencia, asi como cualquier documento relacionado con cualquier
contrato financiado en virtud del Convenio de Donacién. Asimismo, las
partes entienden y acuerdan que TDA, al reservarse cualquiera o la
totalidad de los derechos de aprobacion mencionados, actia
exclusivamente como una entidad financiera con el fin de garantizar el
uso apropiado de fondos provenientes del Gobiemo de los Estados
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Unidos de Norteamérica, y que cualquier decision por parte de TDA de
ejercer o dejar de ejercer dichos derechos de aprobacion serd tomada
como la de un financista en el proceso de financiamiento del Estudio y no
debera ser interpretada como que TDA es una de las partes del contrato.
Las partes entienden y acuerdan que TDA podra, periédicamente, ejercer
los derechos de aprobacién mencionados o discutir asuntos relacionados
con dichos derechos y el Proyecto con las partes del contrato o de
cualquier subcontrato, de manera conjunta o independiente, sin incurrir
por ello en ninguna responsabilidad u obligacion con respecto a dichas
partes. Ninguna aprobacién o desaprobacion por parte de TDA impediran
al Beneficiario o a TDA ejercer cualquier derecho que pudieran tener
contra la Contratista ni eximira a la Contratista de ninguna
responsabilidad que de otra manera tendria con respecto al Beneficiario o
a TDA.

(E) Control del Convenio de Donacién

Al margen de la aprobacién de TDA, los derechos y obligaciones de
cualquiera de las partes del contrato o subcontrato suscrito en virtud del
presente Convenio de Donacién debera ser coherente con el mismo. En
caso de presentarse cualquier contradiccion entre el Convenio de
Donacidn y cualquier contrato o subcontrato financiado por el Convenio
de Donacion, regira el Convenio de Donacidn.

Procedimientos de Desembolso
(A) Aprobacion por parte de TDA del Contrato Requerido

TDA realizara los desembolsos de los fondos de la Donacién
directamente a la Contratista solo después de haber aprobado el contrato
entre el Beneficiario y la Contratista.

(B) Requerimientos de Facturacion de la Contratista

El Beneficiario debera solicitar a TDA el desembolso de fondos a la
Contratista por la ejecucion del Estudio enviando las facturas en
concordancia con los procedimientos estipulados en las Clausulas
Obligatorias de TDA que se incluyen en el Anexo .

Fecha de Entrada en Vigencia

La fecha de entrada en vigencia del presente Convenio de Donacién sera la
fecha de suscripcion por ambas partes o, de suscribirlo las partes en fechas
diferentes, la fecha de la ultima suscripcion (“Fecha de Entrada en Vigencia”).
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7. Cronograma del Proyecto
(1) Fecha de Culminacién del Estudio

La fecha de culminacién del Estudio, que es el 31 de diciembre de 1999,
es la fecha en la cual las partes estiman que el Estudio habra sido
completado.

(2) Limitacion Temporal sobre el Desembolso de Fondos de
Donacion de TDA

A menos que TDA acuerde lo contrario: (a) ningtn fondo de TDA podra
ser desembolsado en virtud del presente Convenio de Donacién para
bienes y servicios suministrados en base a contratos suscritos con
anterioridad a la Fecha de Entrada en Vigencia del Convenio de
Donacién; y (b) todos los fondos disponibles en virtud del Convenio de
Donacion deberan ser desembolsados dentro del los cuatro (4) afios
siguientes a la Fecha de Entrada en Vigencia del Convenio de Donacién.

8. Clausulas Obligatorias de TDA

Todos los contratos financiados en virtud del presente Convenio de Donacién
incluiran las Clausulas Obligatorias de TDA estipuladas en el Anexo Il del
presente Convenio de Donacién. Todos los subcontratos financiados total o
parcialmente con fondos de la Donacion de TDA incluirdn las clausulas
obligatorias de TDA, con excepcion de las clausulas H, I, J y K.

9. Uso de Aerolineas Norteamericanas

El transporte aéreo de personas o bienes financiado en base al Convenio de
Donacién se realizard en aerolineas de bandera norteamericana, en
concordancia con la Ley de Vuelos de los Estados Unidos, Ley 49 USC 40118,
en la medida que dicho servicio esté disponible, tal como se estipula en las
correspondientes normas del gobiemo de los Estados Unidos de
Norteamérica.

10. Nacionalidad, Fuente y Origen

A menos que TDA acuerde lo contrario, las siguientes disposiciones regiran la
entrega de bienes y servicios financiados por TDA en virtud del presente
Convenio de Donacidn: (a) en el caso de servicios profesionales, la Contratista
debera ser una firma o una consultora norteamericana; (b) la Contratista podra
usar subcontratistas norteamericanas sin limitaciones, pero el uso de
subcontratistas del Pais Anfitrion no podra exceder el veinte por ciento (20%)
del monto de la donacién de TDA y podré ser usado sélo para servicios
especificos de los Términos de Referencia identificados en el subcontrato; (c)
los empleados de la Contratista norteamericana o de las firmas subcontratistas
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norteamericanas responsables de los servicios profesionales deberan ser
ciudadanos norteamericanos o ciudadanos no norteamericanos con residencia
permanente legal en los Estados Unidos; (d) los bienes comprados para la
implementacion del Estudio y los servicios de entrega asociados (por ejemplo,
transporte interacional y seguros) deben tener nacionalidad, fuente y origen
en los Estados Unidos de Norteamérica; y (e) los bienes y servicios destinados
a contribuir con la realizacion del Estudio (por ejemplo, alojamiento,
alimentacion y transporte) en el Pajs Anfitridon no estaran sujetos a las
restricciones anteriores. TDA enviard mayores detalles sobres estas normas
de elegibilidad a solicitud de la parte interesada.

11. Impuestos

Los fondos suministrados en virtud del Convenio de Donacién son
suministrados para efectos de asistencia externa y no deberan ser usados
para pagar impuestos, aranceles, derechos u otros gravdmenes impuestos por
las leyes vigentes en el Pais Anfitrion. En la medida que la Contratista o
cualquier subcontratista financiada por el Convenio de Donacién, cualquier
empleado de dicha Contratista o subcontratista, o cualquier bien o transaccién
relacionado con dicho contrato financiado en virtud del Convenio de Donacién
no estén exonerados de dichos impuestos, aranceles, derechos u otros
gravamenes impuestos segun las leyes vigentes en el Pais Anfitrion, la
Contratista financiada por el Convenio de Donacién pagara los mismos con
fondos diferentes a los suministrados en virtud del Convenio de Donacién. Ni el
Beneficiario ni la Contratista solicitaran a TDA reembolso por dichos
impuestos, aranceles, derechos u otros gravamenes.

12. Cooperacion entre las Partes y Seguimiento

Las partes cooperaran para garantizar el cumplimiento de los objetivos del
Convenio de Donacién. Durante cinco (5) afios luego de la recepcion por parte
de TDA del Informe Final (tal como se define en el Clausula J del Anexo Il), el
Beneficiario acuerda responder cualquier pregunta razonable de TDA acerca
del estado del Proyecto.

13 Cartas de Ejecucion

Con el fin de apoyar al Beneficiario en la implementacién del Estudio, TDA
podra emitir periddicamente cartas de ejecucion que suministren informacion
adicional sobre aspectos cubiertos por el Convenio de Donacién. Las partes
también podran usar cartas de ejecucion acordadas conjuntamente para
confirmar y registrar sus entendimientos mutuos sobre aspectos cubiertos por
el Convenio de Donacién.
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14 Registros y Auditoria

El Beneficiario acuerda llevar libros, registros y otros documentos relacionados
con el Estudio y el Convenio de Donacién de manera adecuada para
demostrar la implementacién de sus responsabilidades en virtud del Convenio
de Donacidn, incluyendo la seleccion de contratistas, la recepcién y aprobacion
de contratos y la aprobacion o desaprobacion de facturas de las contratistas a
ser pagadas por TDA. Dichos libros, registros y otros documentos seran
mantenidos de manera independiente durante tres (3) afios después de la
fecha del desembolso final realizado por TDA. El Beneficiario permitird a TDA o
a sus representantes autorizados la oportunidad de revisar en momentos
razonables los libros, registros y otros documentos relacionados con el Estudio
de Factibilidad y el Convenio de Donacion.

15 Representacion de las Partes

Para todos los efectos pertinentes al presente Convenio de Donacién, el
Gobierno de Estados Unidos estara representado por el Embajador de los
Estados Unidos en Bolivia y el Beneficiario estara representado por un
delegado (*), cada uno de los cuales podra designar, mediante notificacién por
escrito, a representantes adicionales para todos los efectos en virtud del
Convenio de Donacién.

(*) El Gobierno de la Republica del Peru
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16 Direcciones de Registro de las Partes

Cualquier notificacion, solicitud, documento u otra comunicacién enviada por
cualquiera de las partes a la otra en virtud del Convenio de Donacién se hara
por escrito o a traves de un medio cablegrafico o electronico que produzca un
registro tangible de la transmisién, como telegrama, cable o fax, y serd
considerada debidamente entregada o enviada cuando sea remitida a dicha
parte a la siguiente direccion:

A:  Ing. Wenceslao Urbina
Director Ejecutivo — PRONAP
Av. Benavides 2199 Piso 7
Lima 18 —Pert
Teléfono: 511-271-9638
Fax: 511-271-2703
E-mail: postmast@pronap.org.pe

A: U:S: Trade and Development Agency
1621 North Kent Street; Suite 300
Arlington, VA 22209-2131

USA
Teléfono: (703)875-4357
Fax: (703)875-4009

Todas estas comunicaciones deberan ser en inglés, a menos que las partes
acepten lo contrario por escrito. Ademas, el Beneficiario suministrara a la
Seccion Comercial de la Embajada de Estados Unidos en el Pais Anfitrion una
copia de cada comunicacion enviada a TDA.

Toda comunicacion relacionada con el presente Convenio de Donacién incluira
los siguientes datos fisicos:

Asignacion No.: 118/91001

Actividad No.: 98-50028A
Reservacion No.: 8528233
Donacion No.: GH8528233

17. Clausula de Resolucion

Cualquier parte podra resolver el Convenio de Donacion notificando a la otra
parte con treinta (30) dias de anticipacion. La resolucion del Convenio de
Donaciodn terminara cualquier obligacién de las partes de suministrar recursos
financieros o de otro tipo para el Estudio, con excepciéon de los pagos que
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estén comprometidos a realizar de conformidad con compromisos no
cancelables suscritos con terceros antes de la notificacion de resolucion.

18 No Renuncia a Derechos y)Recursos

Ninguna demora en ejercer cualquier derecho o recurso de cualquiera de las
partes en conexion con el Convenio de Donacién seré interpretada como una
renuncia a dicho derecho o recurso.

19 Tecnologia y Equipos Norteamericanos

En reconocimiento de los esfuerzos de TDA por financiar el Estudio, el
Beneficiario acuerda que permitird que los proveedores norteamericanos
participen en la adquisicion de la tecnologia y los equipos necesarios para la
implementacion del Proyecto y daran prioridad a los proveedores
norteamericanos en dichas adquisiciones, manteniendo igualdad en todas las
demas condiciones.

EN FE DE LO CUAL, el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica
y el Gobierno del Pert, cada uno actuando a través de su representante
debidamente autorizado suscriben el presente Convenio en idioma inglés en la
fecha que aparece a continuacion.

Por el Gobierno de los Estados Por el Gobierno de la Republica del

Unidos de Norteamérica Peru /
f.[;@\’\’\’\fv\( ( >§5t{ i | E ﬁ/

Fécha: /7 %Mcﬂa,ﬂ (Lg? 5/ Fecha: 17/MAB/1998
i Fecha: / /

&

Anexo | - Términos de Referencia

Anexo Il - Clausulas Obligatorias de TDA
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ANEXO |
Alcances del Trabajo y Presupuesto para Estudio de Factibilidad o Consultoria

En el Estudio de Prefactibilidad elaborado por PROMAR, se recomendd un
emisor de descarga maritima para el desagle de la zona norte de Lima. Este
emisor tendria un caudal promedio de 14.9 m?%/s (340 mgd) proyectado para el
ano 2024, con una capacidad hidraulica maxima de 22.4 m%s. Se instalara una
planta de tratamiento primario al inicio del emisor de descarga maritima. Con el
fin de cumplir con las recomendaciones del Estudio de Prefactibilidad, el
Estudio de Factibilidad en cuestion incluira las siguientes tareas:

TAREA 1: PLANIFICACION DEL PROYECTO

El objetivo de esta tarea es intercambiar informacién entre PRONAP (el
Patrocinador del Proyecto), SEDAPAL, la consultora geotécnica con respecto a
la construccién de emisor y la firma consultora norteamericana seleccionada.
Esta tarea incluye una reunién de planificacién en Lima.

TAREA2: EVALUAR LA UBICACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA UBICACION DE LA
CONEXION AL COLECTOR

Verificacion de los puntos de conexién entre el Colector Norte y la planta de

tratamiento de aguas residuales propuesta segun los estudios de ingenieria
elaborados por SEDAPAL.

TAREA 3: CARACTERIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES

El objetivo de esta tarea es verificar los flujos y las caracteristicas de las aguas
residuales determinados durante el estudio de prefactibilidad asi como
establecer los coeficientes de variacion de flujo (flujo méximo diario, flujo
maximo horario, etc.) que se asumiran para llevar a cabo el célculo preliminar
de las dimensiones de la planta de tratamiento y el diametro del emisor.

Durante el Estudio de Prefactibilidad, se encontraron concentraciones de plata,
plomo, cromo y zinc por encima de lo normal (para aguas residuales
domésticas). Probablemente, la fuente de estos metales sean aguas
residuales industriales no tratadas. Por lo tanto, sera necesario desarrollar e

implementar un plan para investigar las descargas de aguas residuales
industriales en el sistema.

Los pardmetros que se deberan analizar durante el programa de muestreo de
aguas residuales son los siguientes:



Medicion directa: Velocidad instantanea, flujo, pH, temperatura y
conductividad.

Indicadores de carga organica: demanda quimica de oxigeno (DQO) y
demanda bioquimica de oxigeno (DBO), aceites y grasas, sélidos
suspendidos y solidos volatiles.

Indicadores bacteriolégicos: coliformes totales y fecales, estreptococos
fecales y parasitos intestinales.

Metales: arsénico, bario, cadmio, cromo, cobre, hierro, magnesio, mercurio,
niquel, plata, plomo y zinc.

Nutrientes: nitrégeno de amoniaco, nitritos, nitratos, fésforo total.

Andlisis inorgénicos: alcalinidad total, bicarbonatos, sulfatos, cloruros,
fenoles, fluoruro, dureza total, sélidos disueltos totales, hidrocarburos.

TAREA 4: SELECCION DEL PROCESO DE TRATAMIENTO

Determinacién de la eficiencia requerida para el tratamiento de aguas
residuales, comparando el nivel de tratamiento con la longitud requerida del
emisor de descarga maritima.

Cuantificacion de lodos de acuerdo con la eficiencia requerida en el
tratamiento de aguas residuales.

TAREA 5: ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

La Consultora realizara los siguientes estudios:

Topografia

Se realizara un estudio topografico para la verificacion de la alineacién a lo
largo de la costa entre el emisor, la planta de tratamiento y el punto de
conexion con el colector de aguas residuales.

Estudios Geotécnicos

Se llevaran a cabo estudios geotécnicos para determinar las caracteristicas
de los suelos en la costa y de los suelos submarinos (pruebas de
laboratorio y en campo) con el fin de definir los métodos de construccidn
del emisor, los materiales y la ruta. Los estudios incluiran:



* Los estudios geofisicos maritimos (que se estan llevando a cabo en
base a otro contrato con PROMAR y que no estan incluidos en el
estudio de factibilidad en cuestion) incluiran:

* Pruebas vibracore y conos de penetracién para la caracterizacion

de las condiciones del suelo maritimo, incluyendo muestras de
sedimentos.

* Pruebas de presién y compresibilidad de las muestras
recolectadas realizadas en laboratorio.

*  Analisis sismico para determinar la ruta del emisor.

* Batimetria para la verificacién de la profundidad del océano a lo
largo de la ruta del emisor.

* Los estudios geotécnicos en la costa incluyen la realizacién de orificios
excavados a mano con el fin de determinar la calidad del suelo y el
nivel freatico, incluyendo clasificacion de suelos, pruebas de
compresion, compactacién, permeabilidad, corte simple vy
determinacion de los limites de Atterburg.

e Estudios Oceanogréficos
Revisar la informacién oceanogréfica existente y decidir si es
adecuada para la determinacion de las caracteristicas de un emisor de
descarga maritima.
El emisor debera cumplir con las normas sobre descarga de efluentes
de la OMS y del gobierno peruano. El emisor también debera proteger
los usos benéficos de las aguas costeras del Peru, protegiendo
ademas sus recursos maritimos.
TAREA6: PLAN PRELIMINAR DEL EMISOR
La Consultora preparard el disefio a nivel de factibilidad del emisor de
descarga submarina seleccionado y del difusor, usando las metodologias mas
modernas disponibles.
El disefio incluira:
* Los perfiles hidraulicos bajo diferentes flujos y niveles submarinos

e Dilucién inicial y final

o Caracteristicas del suelo a lo largo de la ruta del emisor



e Eficiencia del proceso de tratamiento

* Niveles actuales y proyectados de flujo y calidad de las aguas residuales
e Temperatura y salinidad del agua de mar

» Corrientes marinas profundas y superficiales

* Metodo para proteger al emisor de la corrosién, sistemas de fijacion y
anclaje

El plan debera incluir la descripcién de la descarga, la longitud, el diametro y la
seccion del difusor, incluyendo célculos hidraulicos, criterios de diseno,
metodologia de construccién y materiales que se usaran.

TAREA7: PLANTA DE TRATAMIENTO PRELIMINAR Y PLAN DEL
SISTEMA DE RECOLECCION

La Consultora preparard el disefio de la planta de tratamiento a nivel de
factibilidad considerando lo siguiente:

» Flujos actuales y futuros de aguas residuales

 Eficiencia de tratamiento requerida y proyectada

» Caracteristicas hidraulicas de los colectores y emisor
 Caracteristicas del lugar, tales como acceso, suelos y topografia

El disefio incluird los criterios utilizados, la descripcién de procesos, los
equipos principales y los requerimientos de energia. La informacién sera
presentada en planos y diskettes compatibles con el sistema computarizado
existente en PRONAP.

TAREA 8: COSTOS ESTIMADOS

Se prepararéan costos estimados con una precisién de +/- 25%. La Consultora
presentara un analisis de costos detallando el trabajo de construccion, el
trabajo automatizado, los equipos, la supervisién y la ingenieria. El costo de
capital estimado presentara claramente los costos por unidad de tecnologia y/o
por componente del proyecto.

La Consultora preparara un cuadro con un resumen detallado de los costos de
capital por unidad de tecnologia y/o componente, diferenciando los costos en
moneda nacional y en divisas. El resumen de costos incluird un componente
razonable costos por contingencias. De igual manera, se estimaran los costos



de operacién y mantenimiento y se resumira la informacién sobre el costo de
valor actual.

TAREA 9: PLAN DE FINANCIAMIENTO E INVERSION

La Consultora preparard un plan de financiamiento e inversién para el
proyecto, analizando y especificando el cronograma de trabajo y los recursos
necesarios para la ejecucion del proyecto. La Consultora preparara una
propuesta de memorandum de financiamiento para el proyecto, incluyendo la
descripcién del proyecto, la presentacion econdmica y técnica, los anélisis
financieros y de sensibilidad. La propuesta incluird una discusién de los

factores de riesgo inherentes a los proyectos intemacionales en general y a los
proyectos en Peru en particular.

El andlisis financiero determinara el nivel de préstamos que actualmente esta
utilizando SEDAPAL para la recoleccién y tratamiento de aguas residuales, los
medios existentes para pagar dichos proyectos y la estructura tarifaria, asi
como la capacidad de financiar el proyecto a través de las tarifas existentes,
particularmente considerando la existencia de otros proyectos de
infraestructura. Se presentara la factibilidad financiera del proyecto, incluyendo
las proyecciones de flujo de caja, los ratios de costo/beneficio y la tasa intema
de retorno. Se definira la estructura tarifaria necesaria para financiar el
proyecto tal como esté propuesto. En general, las tarifas propuestas deben
determinarse de manera que generen y mantengan ingresos predecibles afio a
ano, garanticen una distribucién razonablemente equitativa de los costos en
relacion con los beneficios, sean comprensibles para los clientes o usuarios y
sean estables de manera que si se producen cambios, éstos hayan sido
planificados o programados.

Un punto central del Plan de Financiamiento e Inversién sera la evaluacién de
la participacién del sector privado en el financiamiento y la propiedad de los
activos de manejo de aguas residuales. Las opciones a considerar incluyen
que los activos sean de propiedad estatal o de propiedad del sector privado
(de manera permanente o temporal). En el caso de propiedad estatal, se
consideraran contratos de servicios, contratos de administracién o
concesiones. Como parte de las opciones de propiedad del sector privado, se
considerara el sistema BOOT (construir-poseer-operar-transferir), el sistema
BOQT invertido, los joint ventures, las compaiiias mixtas y la venta directa.

TAREA 10: TALLER

El objetivo del taller es revisar y discutir aspectos de la propuesta de informe
final que requieran modificaciones, asi como ayudar a la transferencia de
informacidn al personal de los clientes. El taller se llevara a cabo en Lima.



Cronograma

El Estudio de Factibilidad se ejecutara durante un periodo de seis meses.
Como parte de la propuesta, la Consultora debera desarrollar un cronograma
detallado de actividades, identificando las fechas de entrega de las partes

pertinentes del proyecto, el nivel de esfuerzos del personal y las fechas de
decisiones importantes tomadas durante el estudio.

Informe Final

El Informe de Factibilidad debera contar con un resumen ejecutivo e incluira un
juego completo de anexos que describiran todas las actividades realizadas, las
metodologias utilizadas, la informacion recopilada y analizada, los comentarios
y observaciones sobre la informacién obtenida, el andlisis de resultados, las
conclusiones y las recomendaciones. De ser necesario, la Consultora
suministraréa recomendaciones y sugerencias sobre trabajos adicionales que

deban realizarse. El informe sera presentado en espafiol, con dos copias
adicionales en inglés.

El informe del Estudio de Factibilidad tendra como minimo los siguientes
anexos:

1. Informacioén sobre ingenierfa, incluyendo informacién basica, célculos,
memorias, planos y temas especializados.

2. Descripcion de los modelos matematicos utilizados, manuales de usuario
y de programador, material de cursos de capacitacién, copias de los
programas utilizados, incluyendo todas las subrutinas, lineamientos para
la interpretacién de resultados y licencias.

3. Base cartogréfica y base de datos, informacién sobre el sistema
geografico, incluyendo programas, manuales de apoyo y materiales
explicativos. Toda la informacion producida sera enviada a PRONAP.

4.  Base de datos del proyecto, manuales de operacién y bases de dato para
capacitacion, informacién almacenada en copias impresas. Ordenes de
compra y licencias para los programas disefiados por PRONAP.

* Geologia y Geomorfologia

e Sedimentologia

e Oceanografia

e Levantamientos Topograficos

¢ [nformes Geotécnicos



e Seguimiento de Programas

e Plan de Inversién y Costos

La Consultora programara sus actividades de manera de presentar informes
de avance mensuales asi como los siguientes informes especificos:

Los informes seran presentados de acuerdo con el siguiente cronograma:
Revision de la Situacion Existente Primer mes
Estudios Complementarios Basicos Tercer mes

Propuesta de Informe de Factibilidad  Quinto mes

Informe Final _ Sexto mes



Anexo I
Clausulas Contractuales Obligatorias de TDA
A. Control de las Clausulas Obligatorias de TDA

Las partes que intervienen en el presente contrato reconocen que el mismo es
financiado total o parcialmente por la Agencia de Comercio y Desarrollo de los
Estados Unidos (“TDA”) en base al Convenio de Donacién suscrito entre el
Gobiemo de los Estados Unidos de Norteamérica representado por TDA y
PRONAP (el “Cliente”) con fecha (el “Convenio de
Donacién”). ElI Cliente ha seleccionado a (la
“Contratista”) para que realice el estudio de factibilidad (el “Estudio”) para el
proyecto de Planta de Tratamiento y Emisor de Aguas Residuales en la Zona
Norte de Lima (el “Proyecto”) en Peru (el “Pais Anfitrion”). En caso de
contradiccion con cualquier otra disposicion en este contrato, regiran las
siguientes clausulas contractuales obligatorias de TDA. Todos los subcontratos
suscritos por la Contratista que sean financiados total o parcialmente con
fondos de la Donacién de TDA deberan incluir las presentes clausulas
contractuales obligatorias de TDA, con excepcion de las clausulas H, I, J y K.
Asimismo, en caso de cualquier controversia entre el Convenio de Donacién y
cualquier contrato o subcontrato suscrito en virtud del mismo, regira el
Convenio de Donacién.

B. TDA como Financista
(1) Aprobacion del Contrato por parte de TDA

Todos los contratos financiados en virtud del Convenio de Donacion, asi
como cualquier enmienda a los mismos, incluyendo cesiones y cambios
en los Términos de Referencia, deberan ser aprobados por escrito por
TDA para tener vigencia con respecto al uso de los fondos provenientes
de la Donacion de TDA. TDA no autorizara el desembolso de fondos de
dicha Donacién hasta que el contrato haya sido formalmente aprobado
por TDA o hasta que en el contrato se incluyan las modificaciones
requeridas por TDA durante el proceso de revision del contrato.

(2) TDA no sera Parte del Contrato

Las partes entienden que TDA se reserva ciertos derechos, incluyendo
de manera enumerativa mas no limitativa, el derecho de aprobar las
condiciones del presente contrato y cualquier enmienda al mismo,
incluyendo cesiones, la seleccion de todas las empresas contratistas, los
Términos de Referencia, asi como cualquier documento relacionado con
cualquier contrato financiado en virtud del Convenio de Donacion.
Asimismo, las partes entienden y acuerdan que TDA, al reservarse
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cualquiera o la totalidad de los derechos de aprobacién mencionados,
actla exclusivamente como una entidad financiera con el fin de
garantizar el uso apropiado de fondos provenientes del Gobierno de los
Estados Unidos de Norteamérica, y que cualquier decisién por parte de
TDA de ejercer o dejar de ejercer dichos derechos de aprobacién sera
tomada como la de un financista en el proceso de financiamiento del
Estudio y no debera ser interpretada como que TDA es una de las partes
del contrato. Las partes entienden y acuerdan que TDA podra,
periddicamente, ejercer los derechos de aprobacién mencionados o
discutir asuntos relacionados con dichos derechos y el Proyecto con las
partes del contrato o de cualquier subcontrato, de manera conjunta o
independiente, sin incurrir por ello en ninguna responsabilidad u
obligacion con respecto a dichas partes. Ninguna aprobacién o
desaprobacién por parte de TDA impediran al Beneficiario o a TDA
ejercer cualquier derecho que pudieran tener contra el Contratista ni
eximira al Contratista de ninguna responsabilidad que de otra manera
tendria con respecto al Beneficiario o a TDA.

C. Nacionalidad, Fuente y Origen

A menos que TDA acuerde lo contrario, las siguiente disposiciones regiran la
entrega de bienes y servicios financiados por TDA en virtud del presente
Convenio de Donacién: (a) en el caso de servicios profesionales, la Contratista
debera ser una firma o una consultora norteamericana; (b) la Contratista podra
usar subcontratistas norteamericanas sin limitaciones; sin embargo el uso de
subcontratistas del Pais Anfitrion no podra exceder el veinte por ciento (20%)
del monto de la donacion de TDA y podrd ser usado sélo para servicios
especificos de los Términos de Referencia identificados en el subcontrato; (c)
los empleados de la Contratista norteamericana o de las firmas subcontratistas
norteamericanas responsables de los servicios profesionales deberan ser
ciudadanos norteamericanos o ciudadanos no norteamericanos con residencia
permanente legal en los Estados Unidos; (d) los bienes comprados para la
implementacién del Estudio y los servicios de entrega asociados (por ejemplo,
transporte internacional y seguros) deben tener nacionalidad, fuente y origen
en los Estados Unidos de Norteamérica; y (e) los bienes y servicios destinados
a contribuir con la realizacion del Estudio (por ejemplo, alojamiento,
alimentacién y transporte) en el Pais Anfitrion no estaran sujetos a las
restricciones anteriores. TDA enviard mayores detalles sobres estas normas
de elegibilidad a solicitud de la parte interesada.

D. Fuentes Norteamericanas

El Informe Final, si bien tendra como objetivo principal las especificaciones y
caracteristicas optimas del Proyecto, también identificara la disponibilidad de
fuentes de abastecimiento norteamericanas con el fin de maximizar su uso en
la implementacion del Proyecto.

ANEXO II Pagina 9



E. Registros y Auditoria

La Contratista y las subcontratistas financiadas en virtud del Convenio de
Donacién llevaran, en concordancia con los procedimientos contables
generalmente aceptados, libros, registros y otros documentos suficientes para
reflejar apropiadamente todas las transacciones realizadas en virtud de o en
relacion con el contrato. Dichos libros, registros y otros documentos deberan
identificar claramente el uso y los gastos de los fondos de TDA, de manera
independiente de otras fuentes de financiamiento. Dichos libros, registros y
otros documentos seran llevados durante el periodo de vigencia del contrato y
conservados durante un periodo tres (3) afios después del desembolso final
realizado por TDA. La Contratista y las subcontratistas permitiran a TDA o a
sus representantes autorizados la oportunidad de inspeccionar en horarios
razonables dichos libros, registros y otros documentos.

F. Uso de Aerolineas Norteamericanas

El transporte aéreo de personas o bienes financiado en base al Convenio de
Donacién se realizara en aerolineas de bandera norteamericana, en
concordancia con la Ley de Vuelos de los Estados Unidos, Ley 49 USC 40118,
en la medida que dicho servicio esté disponible, tal como se estipula en las
correspondientes normas del gobiemo de los Estados Unidos de
Norteamérica.

G. Seguro contra Accidentes de Trabajo

La Contratista suministraré una cobertura adecuada en cuanto a Seguro contra
Accidentes de Trabajo en relacién con actividades desarrolladas en virtud del
presente Contrato. ‘

H. Requerimiento de Informes

La Contratista notificara a TDA el estado del Proyecto mediante carta enviada
el 1 de marzo de cada afio por un periodo de dos (2) afios después de haberse
completado el Estudio. Ademas, si en cualquier momento la Contratista
recibiera un pedido de trabajo adicional por parte del Cliente, notificara esto a
TDA y designara el punto de contacto de la Contratista, incluyendo nombre,
teléfono y fax. Dado que esta informacion puede estar disponible para TDA a
nivel de conocimiento publico, cualquier informacion confidencial debera ser
designada como tal por la Contratista, debiendo ser entregada de manera
independiente a TDA. TDA mantendra la confidencialidad de dicha informacion
en concordancia con la legislacion aplicable.

1. Procedimientos de Desembolso

(1) Aprobacion del Contrato por parte de TDA
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El desembolso de los fondos de la Donacién sélo se realizara después de
que TDA apruebe el presente contrato. Con el fin de acelerar su revisién,
TDA debe recibir del Cliente o de la Contratista una fotocopia de una
version en inglés del contrato suscrito o una versién de la propuesta final
negociada dirigida a la oficina de Asesoria Legal de TDA, cuya direccion
aparece en la clausula N.

(2) Requerimientos de Programacion de Pagos

En el presente contrato debera incluirse un cronograma de pagos para el
desembolso de los fondos de la Donacion a la Contratista. Dicho
cronograma de pagos debe cumplir con los siguientes requetimientos de
TDA: (1) Hasta veinte por ciento (20%) del monto total de la Donacién de
TDA podra usarse como adelanto; (2) todos los demas pagos, con
excepcion del pago final, se basaran en hitos de ejecucién del contrato, y
(3) el pago final no podra ser menor al quince por ciento (15%) del monto
total de la Donacion de TDA, y se pagara previa recepcion por parte de
TDA del Informe Final en concordancia con las especificaciones y
cantidades estipuladas en la Clausula J.

(3) Resolucion

En caso que el Contrato fuera resuelto antes de la fecha de culminacion,
la Contratista podra tener derecho, con sujecion a la aprobacién por parte
de TDA, a ser compensada por los costos en los que haya incurrido al
ejecutar los Términos de Referencia antes de la resolucion, asi como por
gastos posteriores razonables. El reembolso por dichos costos no debera
exceder el monto total de los fondos no desembolsados. De igual
manera, en caso de dicha resolucién, TDA tendra derecho a recibir de la
Contratista todos los fondos de la Donacion de TDA previamente
desembolsados a la Contratista (inlcuyendo de manera enumerativa mas
no limittiva los adelantos) en la medida que superen los costos
razonables y documentados en los que se haya incurrido al ejecutar los
Términos de Referencia antes de la resolucion.

(4) Requerimientos de Facturacion de la Contratista

TDA realizara todos los desembolsos de los fondos de la Donacién
directametne a la Contratista. Con la primera factura, la Contratista
debera suministrar a TDA un Formulario de Inscripcién en el Registro de
Proveedores ACH (a ser entregado por TDA). El Cliente solicitara a TDA
el desembolso de fondos a favor de la Contratista por la ejecucién del
contrato entregando lo siguiente a TDA:

(a) Factura de la Contratista
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La factura del Contrato debera incluir la referencia a un componente
enumerado en el cronograma de pagos del Contrato, el monto de
pago solicitado y, excepto en el caso de adelantos, la siguiente
certificacion por parte de la Contratista:

“La Contratista ha ejecutado el trabajo descrito en la presente factura
en concordancia con las condiciones de su contrato con el Cliente y
tiene derecho al pago en virtud del mismo. En la medida que el
Contratista no haya cumplido con los términos y condiciones del
Contrato, incluyendo las disposiciones obligatorias de TDA
contenidas en el mismo, deberd realizar, a solicitud de TDA, un
reembolso adecuado a TDA".

La factura de la Contratista por un adelanto, de existir alguno, debera
incluir la siguiente certificacion por parte de la Contratista:

“Como condiciéon para este adelanto, que es un adelanto contra
costos futuros del Estudio, la Contratista certifica que ejecutara todo
el trabajo en concordancia con las condiciones de su Contrato con el
Cliente. En la medida que la Contratista cumpla con los términos y
condiciones del Contrato, incluyendo las disposiciones obligatorias de
TDA contenidas en el mismo, ésta debera realizar, a solicitud de
TDA, un reembolso adecuado a TDA”.

(b) Aprobacién de la Factura de la Contratista por parte del
Cliente

La factura por un adelanto debera ser aprobada por escrito por el
Beneficiario. En el caso de todas las otras facturas, el Beneficiario
debera suministrar la siguiente certificacion en la factura o aparte:

“Los servicios por los cuales la Contratista solicita desembolso han
sido ejecutados satisfactoriamente en concordancia con las
disposiciones contractuales pertinentes y con los términos vy
condiciones del Convenio de Donacién de TDA”.

(c) Direccién de TDA para las Solicitudes de Desembolso

Las solicitudes de desembolso seréan enviadas por courier o por
correo dirigidas al Departamento de Finanzas en la direccién que
aparece en la Clausula N.

J. Informe Final de TDA

(1) Definicion
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Se entendera por “Informe Final” el Informe Final descrito en el Anexo |,
Términos de Referencia o, de no describirsele alli, un informe sustancial
e integral del trabajo ejecutado en concordancia con el Anexo |, Términos
de Referencia, incluyendo cualquier documento entregado al Cliente.

(2) Requerimientos para la Entrega del Informe Final

La Contratista suministrara a TDA lo siguiente:

(@ Una (1) versién completa del Informe Final para los
registros de TDA. Esta version debera haber sido aprobada por
el Cliente y debera estar en inglés. Es responsabilidad del
Contratista garantizar que la informacion confidencial contenida
en esta version, de existir alguna, esté claramente marcada. TDA
mantendra la confidencialidad de dicha informaciéon en
concordancia con la legislacion aplicable;

y

(b) Tres copias del Informe Final adecuadas para su
distribucion publica (“Version Publica”). La Version Publica
debera haber sido aprobada por el Cliente y debera estar en
idioma inglés. En la medida que esta version estara disponible
para su distribucion publica, no debera contener ninguna
informacion confidencial. En caso que el informe descrito en (a)
no contenga ninguna informacion confidencial, podra ser usada
como Version Publica (siempre que TDA reciba un total de cuatro
(4) copias). En cualquier caso, la Version Publica debera ser
informativa y contener suficientes detalles del Proyecto como
para serle util a los potenciales proveedores de equipos y
servicios.

La Contratista también debera suministrar una (1) copia de la
Version Publica del Informe Final a la Seccion Comercial o
Econdémica de la Embajada de los Estados Unidos en el Pais
Anfitrién con propdsitos informativos.

(3) Presentacion del Informe Final

Todos los Informes Finales enviados a TDA deberan tener las paginas
numeradas e incluir lo siguiente:

ANEXO II

(a) La cubierta externa de cada Informe Final debera incluir el
nombre del Cliente, el nombre de la Contratista que elaboré el
informe, el titulo del informe, el logo de TDA, la direccién postal y
la direccion para entregas de TDA, asi como la siguiente
exoneracion de responsabilidad:
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K.

“Este informe ha sido financiado por la Agencia de Comercio y
Desarrollo de los Estados Unidos (TDA), una entidad del
gobiermo norteamericano que se encarga de promover las
exportaciones. Las opiniones, hallazgos, conclusiones y
recomendaciones que se expresan en este documento
pertenecen al autor o autores y no representan necesariamente
la posicion oficial ni las politicas de TDA”.

(b)  La cubierta interna de cada Informe Final debera incluir el
logo de TDA, la direccién postal y para entregas de TDA y la
declaracion de objetivos de TDA. Las especificaciones para la
elaboracion de un Informe Final de TDA listo para ser
fotografiado podran ser solicitadas a TDA.

(c) El Informe Final debera identificar claramente a la
Contratista y a cualquier subcontratista que realice trabajos de
conformidad con el presente Convenio de Donacién.

Modificaciones

Todos los cambios, modificaciones, cesiones o enmiendas al presente
Contrato, incluyendo los apéndices, deberdn realizarse exclusivamente
mediante acuerdo escrito entre las partes y con sujecion a la aprobacién por
escrito de TDA.

L.

Cronograma del Proyecto
(1) Fecha de Culminacién del Estudio

La fecha de culminacién del Estudio, que es el 31 de diciembre de 1999,
es la fecha en la cual las partes estiman que el Estudio habra sido
completado.

(2) Limitacion Temporal sobre el Desembolso de Fondos de la
Donacion de TDA

A menos que TDA acuerde lo contrario: (a) ningin fondo de TDA podra
ser desembolsado en virtud del presente Contrato para bienes y servicios
suministrados en base a contratos suscritos con anterioridad a la Fecha
de Entrada en Vigencia del Convenio de Donaciodn; y (b) todos los fondos
disponibles en virtud del Convenio de Donacion deberan ser
desembolsados dentro del los cuatro (4) afios siguientes a la Fecha de
Entrada en Vigencia del Convenio de Donacion.

Practicas Comerciales
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La Contratista acuerda que no pagara ni prometera pagar ni autorizara el pago
de ningun dinero ni efectos de valor, directa o indirectamente, a ninguna
persona (sea un funcionario gubemamental o un individuo del sector privado)
con el propésito de inducir ilegal o inapropiadamente a alguna persona a tomar
alguna accion favorable a alguna parte en conexién con el Estudio. El Cliente
acuerda no recibir ningln pago de dicho tipo. La Contratista y el Cliente
acuerdan que cada uno requerird que cualquier agente o representante
contratado para representarlos en conexién con el Estudio cumplira con el
presente inciso y todas las leyes que se apliquen a actividades y obligaciones
de cada una de las partes en virtud del presente Contrato, incluyendo de
manera enumerativa mas no limitativa todas las leyes y obligaciones que se
refieran a pagos impropios tal como han sido descritos lineas arriba.

N. Direccion de TDA y Datos Fiscales

Cualquier comunicacién con TDA con relacién al presente Contrato se debera
enviar a la siguiente direccién incluyendo los datos fiscales que se consignan
a continuacion:

The U.S. Trade and Development Agency
1621 North Kent Street

Suite 300

Arlington, VA 22209-2131, USA

Datos Fiscales:

Asignacion No.: 118/91001
Actividad No.: 98-50028A
Reserva No.: 8528233
Donacién No.: GH8528233
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US. TRADE AND DEVELOPMENT AGENCY

GRANT AGREEMENT

This Grant Agreement is entered into between the Government of the United
States of America, acting through the U.S. Trade and Development Agency
("TDA") and the Special Project “Programa Nacional de Agua Potable y
Alcantarillado” - PRONAP ("Grantee"). TDA agrees to provide the Grantee
under the terms of this Agreement a total of U.5.$450,000 ("TDA Grant") to
fund the cost of goods and services required for a feasibility study ('Study") on
the proposed North Lima Wastewater Treatment Plant and Outfall project
("Project”) in Peru (“Host Country”).

1. TDA Funding

The funding to be provided under this Grant Agreement shall be used to
fund the costs of a contract between the Grantee and the U.S. firm selected by
the Grantee (“Contractor”) under which the Contractor will perform the
Study (“Contract”). Payment to the Contractor will be made directly by TDA
on behalf of the Grantee with the funds provided under this Grant
Agreement.

2. Terms of Reference

The Terms of Reference for the Study ("Terms of Reference") are attached as
Annex I and are hereby made a part of this Grant Agreement. The Study will
examine the technical, financial, environmental, and other critical aspects of
the proposed Project. The Terms of Reference for the Study shall also be
included in the Contract.

3. Grantee Responsibilities and Contractor Support

(A) The Grantee shall undertake its best efforts to provide reasonable
support for the Contractor, such as local transportation, office space, and
secretarial support.

(B) The Grantee agrees not to receive any payment of money or anything
of value, directly or indirectly, from any person for the purpose of illegally
or improperly inducing anyone to take any action favorable to any party in
connection with the Study.

1621 NORTH KENT ST. = SUITE 300 = ARLINGTON, VA 22209-2131 = TEL 703-875-4357 = FAX 703-875-4009
EMAIL: INFO@TDA.CQOV = HTTP://WWWTDA.GOV
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4. TDA As Financier
(A) TDA Approval of Competitive Selection Procedures

Selection of the U.S. Contractor shall be carried out by the Grantee
according to its established procedures for the competitive selection of
contractors with advance notice of the procurement published in the U.S.
Commerce Business Daily. Upon request, the Grantee will submit these
contracting procedures and related documents to TDA for information
and/or approval.

(B) TDA Approval of Contractor Selection

The Grantee shall notify TDA at the address of record set forth in Article
16 below upon selection of the Contractor to perform the Study. Upon
approval of this selection by TDA, the Grantee and the Contractor shall
then enter into a contract for performance of the Study. The Grantee shall
notify in writing the U.S. firms that submitted unsuccessful proposals to
perform the Study that they were not selected.

(C) TDA Approval of Contract Between Grantee and Contractor

The Grantee and the Contractor shall enter into a contract for performance
of the Study. This contract, and any amendments thereto, including
assignments and changes in the Terms of Reference, must be approved by
TDA in writing. To expedite this approval, the Grantee (or the Contractor
on the Grantee's behalf) shall transmit to TDA, at the address set forth in
Article 16 below, a photocopy of an English language version of the signed
contract or a final negotiated draft version of the contract.

(D) TDA Not a Party to the Contract

It is understood by the parties that TDA has reserved certain rights such as,
but not limited to, the right to approve the terms of the contract and any
amendments thereto, including assignments, the selection of all
contractors, the Terms of Reference, and any or all documents related to
any contract funded under the Grant Agreement. The parties hereto
further understand and agree that TDA, in reserving any or all of the
foregoing approval rights, has acted solely as a financing entity to assure
the proper use of United States Government funds, and that any decision
by TDA to exercise or refrain from exercising these approval rights shall be
made as a financier in the course of funding the Study and shall not be
construed as making TDA a party to the contract. The parties hereto
understand and agree that TDA may, from time to time, exercise the
foregoing approval rights, or discuss matters related to these rights and the
Project with the parties to the contract or any subcontract, jointly or
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separately, without thereby incurring any responsibility or liability to such
parties. Any approval or failure to approve by TDA shall not bar the
Grantee or TDA from asserting any right they might have against the
Contractor, or relieve the Contractor of any liability which the Contractor
might otherwise have to the Grantee or TDA.

(E) Grant Agreement Controlling

Regardless of TDA approval, the rights and obligations of any party to the
contract or subcontract thereunder must be consistent with this Grant
Agreement. In the event of any inconsistency between the Grant
Agreement and any contract or subcontract funded by the Grant
Agreement, the Grant Agreement shall be controlling.

5. Disbursement Procedures
(A) TDA Approval of Contract Required

TDA will make disbursements of Grant funds directly to the Contractor
only after TDA approves the Grantee's contract with the Contractor.

(B) Contractor Invoice Requirements
The Grantee should request disbursement of funds by TDA to the
Contractor for performance of the Study by submitting invoices in
accordance with the procedures set forth in the TDA Mandatory Clauses in
Annex II.
6. Effective Date
The effective date of this Grant Agreement shall be the date of signature by
both parties or, if the parties sign on different dates, the date of the last
signature (“Effective Date”).
7. Project Schedule
(1) Study Completion Date

The completion date for the Study, which is December 31, 1999, is the date
by which the parties estimate that the Study will have been completed.

(2) Time Limitation on Disbursement of TDA Grant Funds
Except as TDA may otherwise agree, (a) no TDA funds may be disbursed

under this Grant Agreement for goods and services which are provided
under contracts entered into prior to the Effective Date of the Grant
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Agreement; and (b) all funds made available under the Grant Agreement
must be disbursed within four years (4) from the Effective Date of the
Grant Agreement.

8. TDA Mandatory Clauses

All contracts funded under this Grant Agreement shall include the TDA
mandatory clauses set forth in Annex II to this Grant Agreement. All
subcontracts funded or partially funded with TDA Grant funds shall include
the TDA mandatory clauses, except for clauses H, I, J, and K.

9. Use of U.S. Air Carriers

Transportation by air of persons or property funded under the Grant
Agreement shall be on U.S. flag carriers in accordance with the Fly America
Act, 49 U.S.C. 40118, to the extent service by such carriers is available, as
provided under applicable U.S. Government regulations.

10. Nationality, Source and Origin

Except as TDA may otherwise agree, the following provisions shall govern
the delivery of goods and services funded by TDA under this Grant
Agreement: (a) for professional services, the Contractor must be either a U.S.
firm or U.S. consultant; (b) the Contractor may use U.S. subcontractors
without limitation, but the use of subcontractors from Host Country may not
exceed twenty percent (20%) of the TDA Grant amount and may only be used
for specific services from the Terms of Reference identified in the subcontract;
(c) employees of U.S. Contractor or U.S. subcontractor firms responsible for
professional services shall be U.S. citizens or non-U.S. citizens lawfully
admitted for permanent residence in the U.S.; (d) goods purchased for
implementation of the Study and associated delivery services (e.g.,
international transportation and insurance) must have their nationality,
source and origin in the United States; and (e) goods and services incidental
to Study support (e.g., lodging, food, and transportation) in Host Country are
not subject to the above restrictions. TDA will make available further details
concerning these standards of eligibility upon request.

11. Taxes

Funds provided under the Grant Agreement are provided for the purpose of
foreign assistance and shall not be used to pay any taxes, tariffs, duties, fees or
other levies imposed under laws in effect in Host Country. To the extent that
the Contractor or any subcontractor funded by the Grant Agreement or any
personnel of such Contractor or subcontractor, or any property or transaction
relating to such contract funded under the Grant Agreement are not exempt
from such taxes, tariffs, duties, fees or other levies imposed under laws in
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effect in Host Country, the Contractor funded by the Grant Agreement will
pay the same with funds other than those provided under the Grant
Agreement. Neither the Grantee nor the Contractor will seek reimbursement
from TDA for such taxes, tariffs, duties, fees or other levies.

12. Cooperation Between Parties and Follow-Up

The parties will cooperate to assure that the purposes of the Grant Agreement
are accomplished. For five (5) years following receipt by TDA of the Final
Report (as defined in Clause J of Annex II), the Grantee agrees to respond to
any reasonable inquiries from TDA about the status of the Project.

13. Implementation Letters

To assist the Grantee in the implementation of the Study, TDA may, from
time to time, issue implementation letters that will provide additional
information about matters covered by the Grant Agreement. The parties may
also use jointly agreed upon implementation letters to confirm and record
their mutual understanding of matters covered by the Grant Agreement.

14. Recordkeeping and Audit

The Grantee agrees to maintain books, records, and other documents relating
to the Study and the Grant Agreement adequate to demonstrate
implementation of its responsibilities under the Grant Agreement, including
the selection of contractors, receipt and approval of contract deliverables, and
approval or disapproval of contractor invoices for payment by TDA. Such
books, records, and other documents shall be separately maintained for three
(3) years after the date of the final disbursement by TDA. The Grantee shall
afford TDA or its authorized representatives the opportunity at reasonable
times to review books, records, and other documents relating to the feasibility
Study and the Grant Agreement.

15. Representation of Parties

For all purposes relevant to the Grant Agreement, the United States
Government will be represented by the United States Ambassador to Peru,
and Grantee will be represented by a delegate from the Government of the
Republic of Peru who is authorized to represent the Grantee, each of whom
may, by written notice, designate additional representatives for all purposes
under the Grant Agreement.
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16. Addresses of Record for Parties

Any notice, request, document, or other communication submitted by either
party to the other under the Grant Agreement shall be in writing or through a
wire or electronic medium which produces a tangible record of the
transmission, such as a telegram, cable or facsimile, and will be deemed duly
given or sent when delivered to such party at the following:

To:  Eng. Wenceslao Urbina
PRONAP Executive Director
Av. Benavides 2199 Piso 5°
Lima 18 - Peru

Phone: 511-271-9638
Fax: 511-271-2703
Email: Postmast@pronap.org.pe

To:  U.S. Trade and Development Agency
1621 North Kent Street; Suite 300
Arlington, VA 22209-2131

USA
Phone: (703) 875-4357
Fax: (703) 875-4009

All such communications shall be in English, unless the parties otherwise
agree in writing. In addition, the Grantee shall provide the Commercial
Section of the U.S. Embassy in Host Country with a copy of each
communication sent to TDA.

Any communication relating to this Grant Agreement shall include the
following fiscal data:

Appropriation No.:  118/91001

Activity No.: 98-50028A
Reservation No.: 8528233
Grant No.: GH8528233

17. Termination Clause

Either party may terminate the Grant Agreement by giving the other party
thirty (30) days advance written notice. The termination of the Grant
Agreement will end any obligations of the parties to provide financial or
other resources for the Study, except for payments which they are committed
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to make pursuant to noncancellable commitments entered into with third
parties prior to the written notice of termination.

18. Non-waiver of Rights and Remedies

No delay in exercising any right or remedy accruing to either party in
connection with the Grant Agreement shall be construed as a waiver of such
right or remedy.

19. U.S. Technology and Equipment

In recognition of TDA's efforts in funding the Study, the Grantee agrees that
it will allow U.S. suppliers to participate in the procurement of technology
and equipment needed for Project 1mplementat10n and will, under otherwise
equal conditions, give priority to U.S. suppliers in such procurement.

IN WITNESS WHEREQOF, the Government of the United States of America,
and the Government of the Republic of Peru, each acting through its duly
authorized representatwe have caused this Agreement to be signed in the
English language in their names and delivered as of the day and year written
below.

For the Government of the For the Government of the
United States of America Republic of Peru

DM(%

Dated: ///M /7[j?

Witnessed:

Annex I -- Terms of Reference

Annex I -- TDA Mandatory Clauses
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Annex I
Scope of Work and Budget for Feasibility Study or Consultancy

In the Prefeasibility Study performed for PROMAR, an oecean
outfall was recommended for the nerthern drainage area o f
Lima. This outfall would have an average flow of 14.9 m3/s
(340 mgd) for the dssign year 2024, with a maximum
hydraulic ecapacity of 22.4 m3/s. A primary treatment plant
will be located at the head of the ocsan outfall. To mest the
proposed recommendations frem the Prefeasibility Study, the
subject Feasibility Study will include the following tasks:

TASK 1: PROJIECT PLANNING

The objective of this task is to exchange information
between PRONAP (the project Sponser), SEDAPAL, the
geotechnical consultant for the outfall, and the seleecied U.S.
consultant. This task includes a planning meeting in Lima.

TASK 2: EVALUATE WASTEWATER TREATMENT PLANT
SITE AND GCOLLECTOR CONNEGTION LOCATION

Verification of the econnection points between the MNorthern
Collector and the propesed wastewater treatment plant, in
accordanece with the engineering studies developed by
SEDAPAL.

TASK 38: WASTEWATER CHARACTERIZATION

The objective of this task is to verify the wastewater flows
and characteristics measured during the prefeasibility study
and as well as to determine the flow variation coefficients
(maximum daily flow, maximum hourly flow, ete.), that will be
assumed in performing the preliminary ecaleulation of the
treatment plant size and oesan outfall pipeline diameter.

During the Prefeasibility Study, higher than normal
concentrations (for domestic sewage) were found for silver,
lead, chromium, and zine. The source of these mestals is
probably untreated industrial wastewater. Therefore, it will
be necessary toe develop and implement a plan fer
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investigating industrial wastewater discharges to the
system.

The parameters te be analyzed during the wastewater
sampling program will be the following:

o Dirget measurement: instantancous velecity, flow, pH,
temperature, and conduectivity.

o Organic loading indicators: chemical oxygen demand (COD)
and biochemical oxygen demand (BOD), oils and grease,
suspended solids and volatiles solids.

o Bacteriological indicators: tetal and tecal coliforms, fecal
streptococecus, and intestinal parasites.

o Metals: arsenie, barium, ecadmium, chromium, copper, iron,
magnesium, mercury, nickel, silver, lead, and =zine.

o Nutrients: ammonia nitrogen, nitrites, nitrates, total
phosphorus.
o lnorganiec analyses: total alkalinity, bicarbonates, sulfates,

chlorides, phenels, flueride, total hardness, total disselved
solids, hydrecarbons.

TASK 4: SELECTION ©OF THE TREATMENT PROGCESS

o Determination of the required wastewater treatment
efficiency, comparing the treatment level with the required
ocean outfall length.

o Sludge quantification acecerding to the required wastewater
freatment efficiency.

TASK 83 COMPLEMENTARY STUDRIES
The Ceonsultant shall develop the f@ll@wlng studies:

o Topegraphy

Annex I



A topographical survey will be made for the verification o f
the onshore outfall alignment with treatment plant and
wastewater collector econnsction point.

o Geotechnical

Geotechnical studies will be developed te determing the
characteristics of the submarine and onshere seils (tield
and laboratory tests) teo dsfine the outfall construetion
metheds, materials, and route. The studies will include the
following:

o The geophysical marine studies (which are being ecompleted
under a separaie contract to PROMAP and not ineluded in
the subject feasibility study) will include:

+ Vibracore tests and penetration cones fer the
characterization of the marine floer soil ecenditions,
included ssediment samples.

* Forced and compressibility Laboratery Tests of the
collected samples.

+ Seismic analysis to dstermine the outfall route.

+ Bathimetry for the depth ocean verification along the
outfall route.

o The onshore geotechnical studies include the performance
of hand dug heles in order to determine soil quality and
freatie lavel, it will include soil classification,
comprehension tests, compaction, permeability, simple ecut
and Atterburg limits determination.

o Oceanographic Studies.

Review existing oceanographic infermation and determine
its suitability for the determination of an ocean outfall
characteristies.

The outfall shall be capable of meeting the Peruvian and
WHO effluent dischargs standards. The outfall shall alse
proteet the beneficial uses of the coastal waters of Pera,
while protecting the marine reseurces.
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TASK 6: PRELIMINARY OUTFALL RLAN

The Consultant will prepare the design to a feasibility level of
the selected submarine outfall and diffuser, using the most
modern available methodologiss.

The design shall include:

o The hydraulic profiles under different flows and sea levels
o lnitial and final dilution

o Soil characteristics along the outfall alignment

o Treatment preesess efficiency

o Actual and projected wastewater flows and quality

o Marine water temperature and salinity

o Deep and superficial ocean ecurrents

o Methed to protect the outfall from ecerresion, crabbing and
anchors systems

The plan shall inelude the discharge description, length,
diameter, and diffuser section including hydraulie
calculations, design criteria, censtruction methodology and
materials te be wused.

TASK 7 PRELIMINARY TREATMENT PLANT AND
COLLEGTION SYSTEM PLAN

The Consultant shall prepare the treatment plant design te a
feasibility level considering the following:

o Existing and future wastewater flows

o Treatment sfficiency required and projected

o Hydraulic characteristics of the cellectors and outfall

o Site characteristics such as access, seils, and topography

The design will include the design criteria utilized, process
deseription, major equipment and ensrgy requirements. The
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information will be presented in drawings and diskettes
compatible with PRONAP’s existing computerized system.

TASK 8: COST ESTIMATE

A +/- 25% cost sstimate shall be prepared. The Consultant
shall present a cost analysis detailing construction waork,
without hand work, equipment, supervisien and engineering.
The capital cost estimate will clearly present ceosts by unit
technology and/or project compenent.

The Consultant will prepare a detailed capital cost summary
table by unit technelegy andler compenents, ecosts divided in
local and forzign currenecies. The cost summary will include a
line item for reasonable ceontingeney. Alse, an eostimation will
be made of opsration and maintenance costs. Present weorth
cost information will be summarized.

TASK 9: FINANGE AND INVESTMENT PLAN

The Consultant will prepare a finance and investment plan for
the project, analyzing and specifying the work schedule and
resources necessary for projsct execution. Consultant will
prepare a draft financing memerandum for the prejeet,
including project description, technical and economic
presentations, finaneial analyses, and sensitivities. The draft
will include a disecussion of risk factors attendant to
international projects in general and te Peru in particular.

The financial analysis will determine the lsvel of loans
currently borrowed by SEDAPAL for wastewater treatment
and collection, the existing means for paying for these
projects and the tariff structure, and the ability te finance
the project through existing tariffs, particularly in light of
competing infrastructure projects. The financial feasibility
of the project Including cash flew prejections, ecost/benefit

ratios, and internal rate of return will be presented. The
necessary tariff structure to ftinance the project as
propesed will be defined. Overall, the tariffs propeosed
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should be established to provide and maintain predictable
revenues from year te year; assure reasonably equitable
allocation of costs in relation to beneafits; be
understandable te the customers or users; and be stable so
that if there are changes they are planned or schedulsed.

A primary focus eof the Finance and Investment Plan will be an
assessment of private secter participation (PSP) in the
financing and ownership of the wastewater assets. Optiens
to be addressed include gevernment ownership of the assets,
and private sector ownership (permanently eor temporarily).
Under government ownership, service contracts, management
contracts, lease arrangements, and concessions will be
considered. As part of the private secter ownership
options, consideration will be given to build-own-operate-
transfer (BOOT), reverse BOOT, jeint ownership or mixed
companies, and outright sale.

TASK 10: WORKSHOP

The objective of the workshop is to review and discuss
aspects of the draft final repert that require modification
and te aid in the transfer of information to the elients
personnel. The werkshop will be held in Lima.

Sechedule

The Feasibility Study will be executed during a peried of six
months. As part of the propesal, the Consultant shall
develop a detailed activity schedule identifying the submittal
dates for project deliverables, level of effort for staif, as
well as the dates of impertant decisions made during the
study.

Final Report

The Feasibility Report shall have an executive summary and
will include a complete set of annexes which will describe all
performed activities, methodologies, compiled and analyzed
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information, comments and observation about the
information obtained, analysis ef results, econclusions and
recommendations. if necessary recommendations and
suggestions for additional werk to bs performed will be
provided by the Ceonsultant. The report will be presented in
Spanish, with twe additional copies in English.

The Feasibility Study report shall have as a minimum the
following attachments:

1.Engineering information including basic information,
caloulations memories, drawings, and specialized subjects.

2.Description of mathematics models utilized, users and
programmer manuals, training courses material, utilized
programs copies, including all the subroutines, guidelines
for results, and licensee interpratation.

3.Cartographic base and data base, Geographic System
Informatioen, including programs, support manuals, and
explanatory materials. All the produced information shall
be submitted te PRONAP.

4 .Project database, operation manuals and training
database, sterage informatien Iin hard copias. Purchase
Order and licensee for the programs designed by PRONAP.
o Geology and Geemorphology
o Sedimentelogy
o Oceanography
o Topographical Surveys
o Geotechnical Reports
o Follow on Programs
o Costs and Investment Plan

The Consultant shall program its aectivities teo present
monthly progress reports and the follewing specific raports:
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The reports shall be presented acecording to the following
schedule:

Review of Existing Situations 1st. month
Basic Complimentary Studies 3rd. month
Draft Feasibility Report 5th. month
Final Report 6th. month
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Table 7-2
Feasibility Study Level of Effort

North Lima Wastewater Trealement Plant and Qutfall

T OTU S1HVIFOTTITeTRamy o) o

" MANFOWER BCHEDULE PER ACTIVITY (HOURS

OTAL

80 | 1008] 536 | 640 244 | 392 | 256 | 712
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= 2 e o . o -
Activity Schedule gl 3| ¢ .w HIE I 3
=l G| o g =
i §| ¢ g e §l 4
it Bl 2) 5| 8| 2 sl 8l &
Monthly Perlods
Project Planning 16 ] 96 |32 |56 40 | 66 [ 0 | 8 | 304
anning Meeling wilh PROMAR 16 16 16 16 80
Analyze Existing Informalion on Northern Oulfall 80 16 40 40 40 8 224
Evaluate Wastewater Treatment Plant Site and Collector Connection Location 48 ] 0 ] 0 | 0 | 402440 152
Visils 24 24 48
Review Exisling Sile Plans 24 16 24 40 104
Wastewater Characterization 120 [120] 0 | 0 | 0 [ 0] 0 | 248
Review of Exisling Wastewaler Characlerislics 40 40 80
Perform Laboratory Verilicalion of Reporled Resulls 40 40 80
Evaluale Waslewaler Characlerislics | 2 .40 40 80
0
Selection of the Treatment Process <> B ] 48 [120] o | 0 [ 48[ 0] 0 | 224
Define Treatment Oplions 24 60 24 108
Evaluale Trealment Oplions 1 24 60 24 108
Complementary Studies b B | 88 [32] 20 88 | 16 | 0 | 40| 292
Review Sub-Marine Geotech Report | 24 20 80 124
Evaluate Waslewater Characlerislics 24 24
Perform Topographic Survey for Wastewaler Treatmenl Plant Sile Selecled | 40 32 8 16 40 [ 136
0
Preliminary Outfall Review 40 | 40 | 0 [120] 768
Preliminary Oulfall Layout 16 8 80 264
Diffuser Modeling 16 216
Final Qulfall Layout 24 16 40 280
Preliminary Treatment Plant and Collection Systam Design 20 | 120 [176] 280 B64
P inary Design of Waslewaler Treatment Plent 20 40 16 120| 376
Preliminary Design of Collaction System, Interceplors and Pump Slalions 80 160 280
Environmental Impact Assessmant Invesligation and Report 160 208
Cost Estimate and Investment Plan 32 | 48 [ 24 [160[ 616
Eslimale Capital Costs for Trealmenl Works 40
Estimala Capilal Cosls for Oultfall 40
Estimate Operation and Maintenance Cost of Plant 16 56
repare Cosl Report | | 40 16 16 16 16 104
Prepare Drafl Final Report for Comment 120 16 16 16 16 24 160] 368
Workshop b 24 [ 168 [ 32 [ 32 | 24 | 24 | 32 ] 64 | 400
Workshop Preparalion 40 8 8 8 8 8 24| 104
Workshop | 8 8 8 24
Final Report 120 16 16 16 16 24 40| 248
3868
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Annex II
TDA Mandatory Contract Clauses
A. TDA Mandatory Clauses Controlling

The parties to this contract acknowledge that this contract is funded in whole
or in part by the U.S. Trade and Development Agency ("TDA") under the
Grant Agreement between the Government of the United States of America
acting through TDA and the Government of the Republic of Peru acting
through PRONAP ("Client") dated __ ("Grant Agreement").
The Client has selected ("Contractor") to perform the
feasibility study (“Study”) for the North Lima Wastewater Treatment Plant
and Outfall project ("Project") in Peru (“Host Country”). Notwithstanding
any other provisions of this contract, the following TDA mandatory contract
clauses shall govern. All subcontracts entered into by Contractor funded or
partially funded with TDA Grant funds shall include these TDA mandatory
contract clauses, except for clauses H, I, ], and K. In addition, in the event of
any inconsistency between the Grant Agreement and any contract or
subcontract thereunder, the Grant Agreement shall be controlling.

B. TDA As Financier
(1) TDA Approval of Contract

All contracts funded under the Grant Agreement, and any amendments
thereto, including assignments and changes in the Terms of Reference,
must be approved by TDA in writing in order to be effective with respect
to the expenditure of TDA Grant funds. TDA will not authorize the
disbursement of TDA Grant funds until the contract has been formally
approved by TDA or until the contract conforms to modifications required
by TDA during the contract review process.

(2) TDA Not a Party to the Contract

It is understood by the parties that TDA has reserved certain rights such as,
but not limited to, the right to approve the terms of this contract and
amendments thereto, including assignments, the selection of all
contractors, the Terms of Reference, and any and all documents related to
any contract funded under the Grant Agreement. The parties hereto
further understand and agree that TDA, in reserving any or all of the
foregoing approval rights, has acted solely as a financing entity to assure
the proper use of United States Government funds, and that any decision
by TDA to exercise or refrain from exercising these approval rights shall be
made as a financier in the course of financing the Study and shall not be



construed as making TDA a party to the contract. The parties hereto
understand and agree that TDA may, from time to time, exercise the
foregoing approval rights, or discuss matters related to these rights and the
Project with the parties to the contract or any subcontract, jointly or
separately, without thereby incurring any responsibility or liability to such
parties. Any approval or failure to approve by TDA shall not bar the
Client or TDA from asserting any right they might have against the
Contractor, or relieve the Contractor of any liability which the Contractor
might otherwise have to the Client or TDA.

C. Nationality, Source and Origin

Except as TDA may otherwise agree, the following provisions shall govern
the delivery of goods and services funded by TDA under this Grant
Agreement: (a) for professional services, the Contractor must be either a U.S.
firm or U.S. consultant; (b) the Contractor may use U.S. subcontractors
without limitation, but the use of subcontractors from Host Country may not
exceed twenty percent (20%) of the TDA Grant amount and may only be used
for specific services from the Terms of Reference identified in the subcontract;
(c) employees of U.S. Contractor or U.S. subcontractor firms responsible for
professional services shall be U.S. citizens or non-U.S. citizens lawfully
admitted for permanent residence in the U.S.; (d) goods purchased for
implementation of the Study and associated delivery services (e.g.,
international transportation and insurance) must have their nationality,
source and origin in the United States; and (e) goods and services incidental
to Study support (e.g., lodging, food, and transportation) in Host Country are
not subject to the above restrictions. TDA will make available further details
concerning these standards of eligibility upon request.

D. U.S. Sources

The Final Report, while aiming at optimum specifications and characteristics
for the Project, shall identify the availability of U.S. sources of supply so as to
maximize their use in implementation of the Project.

E. Recordkeeping and Audit

The Contractor and subcontractors funded under the Grant Agreement shall
maintain, in accordance with generally accepted accounting procedures,
books, records, and other documents, sufficient to reflect properly all
transactions under or in connection with the contract. These books, records,
and other documents shall clearly identify and track the use and expenditure
of TDA funds, separately from other funding sources. Such books, records,
and documents shall be maintained during the contract term and for a period
of three years (3) after final disbursement by TDA. The Contractor and
subcontractors shall afford TDA, or its authorized representatives, the
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opportunity at reasonable times for inspection and audit of such books,
records, and other documentation.

F. U.S. Air Carriers

Transportation by air of persons or property funded under the Grant
Agreement shall be on U.S. flag carriers in accordance with the Fly America
Act, 49 U.S.C. 40118, to the extent service by such carriers is available, as
provided under applicable U.S. Government regulations.

G. Workman's Compensation Insurance

The Contractor shall provide adequate Workman's Compensation Insurance
coverage for work performed under this Contract.

H. Reporting Requirements

The Contractor shall advise TDA by letter as to the status of the Project on
March 1st annually for a period of two (2) years after completion of the Study.
In addition, if at any time the Contractor receives follow-on work from the
Client, the Contractor shall so notify TDA and designate the Contractor's
contact point including name, telephone, and fax number. Since this
information may be made publicly available by TDA, any information which
is confidential shall be designated as such by the Contractor and provided
separately to TDA. TDA will maintain the confidentiality of such
information in accordance with applicable law.

I. Disbursement Procedures
(1) TDA Approval of Contract

Disbursement of Grant funds will only be made after TDA approval of this
contract. To make this review in a timely fashion, TDA must receive
from either the Client or the Contractor a photocopy of an English
language version of a signed contract or a final negotiated draft version to
the attention of the General Counsel's office at TDA's address listed in
Clause N below.

(2) Payment Schedule Requirements

A payment schedule for disbursement of Grant funds to the Contractor
shall be included in this Contract. Such payment schedule must conform
to the following TDA requirements: (1) Up to twenty percent (20%) of the
total TDA Grant amount may be used as an advance payment; (2) all other
payments, with the exception of the final payment, shall be based upon
contract performance milestones; and (3) the final payment may be no less
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than fifteen percent (15%) of the total TDA Grant amount, payable upon
receipt by TDA of the Final Report in accordance with the specifications
and quantities set forth in Clause ] below.

(3) Termination

In the event that the Contract is terminated prior to completion, the
Contractor will be eligible, subject to TDA approval, for reasonable and
documented costs which have been incurred in performing the Terms of
Reference prior to termination as well as reasonable wind down expenses.
Reimbursement for such costs shall not exceed the total amount of
undisbursed Grant funds. Likewise, in the event of such termination,
TDA is entitled to receive from the Contractor all TDA Grant funds
previously disbursed to the Contractor (including but not limited to
advance payments) which exceed the reasonable and documented costs
incurred in performing the Terms of Reference prior to termination.

(4) Contractor Invoice Requirements

TDA will make all disbursements of Grant funds directly to the
Contractor. The Contractor must provide TDA with an ACH Vendor
Enrollment Form (available from TDA) with the first invoice. The Client
shall request disbursement of funds by TDA to the Contractor for
performance of the contract by submitting the following to TDA:

(a) Contractor's Invoice

The Contractor's invoice shall include reference to an item listed in the
Contract payment schedule, the requested payment amount, and,
except in the case of the advance payment, the following certification by
the Contractor:

"The Contractor has performed the work described in this invoice in
accordance with the terms of its contract with the Client and is entitled
to payment thereunder. To the extent the Contractor has not complied
with the terms and conditions of the Contract, including the TDA
mandatory provisions contained therein, it will, upon TDA's request,
make an appropriate refund to TDA."

The Contractor’s invoice for an advance payment, if any, shall include
the following certification by the Contractor:

“As a condition for this advance payment, which is an advance against
future Study costs, the Contractor certifies that it will perform all work
in accordance with the terms of its Contract with the Client. To the
extent that the Contractor does not comply with the terms and
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conditions of the Contract, including the TDA mandatory provisions
contained therein, it will, upon TDA’s request, make an appropriate
refund to TDA.”

(b) Client's Approval of the Contractor's Invoice.

The invoice for an advance payment must be approved in writing by
the Grantee. For all other invoices, the following certification by the
Grantee must be provided on the invoice or separately:

"The services for which disbursement is requested by the Contractor
have been performed satisfactorily, in accordance with applicable
Contract provisions and the terms and conditions of the TDA Grant
Agreement."

(c) TDA Address for Disbursement Requests

Requests for disbursement shall be submitted by courier or mail to the
attention of the Finance Department at TDA's address listed in Clause
N below.

J. TDA Final Report
(1) Definition

"Final Report" shall mean the Final Report described in the attached
Annex I Terms of Reference or, if no such "Final Report" is described
therein, "Final Report" shall mean a substantive and comprehensive
report of work performed in accordance with the attached Annex I Terms
of Reference, including any documents delivered to the Client.

(2) Final Report Submission Requirements

The Contractor shall provide the following to TDA:
(@) One (1) complete version of the Final Report for TDA's records.
This version shall have been approved by the Client and must be in
the English language. It is the responsibility of the Contractor to ensure
that confidential information, if any, contained in this version be
clearly marked. TDA will maintain the confidentiality of such
information in accordance with applicable law.
and
(b) Three (3) copies of the Final Report suitable for public distribution
(“Public Version”). The Public Version shall have been approved by
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the Client and must be in the English language. As this version will be
available for public distribution, it must not contain any confidential
information. If the report in (a) above contains no confidential
information, it may be used as the Public Version (provided TDA
receives a total of four (4) copies). In any event, the Public Version
must be informative and contain sufficient Project detail to be useful to
prospective equipment and service providers.

The Contractor shall also provide one (1) copy of the Public Version of
the Final Report to the Commercial or Economic Section of the U.S.
Embassy in Host Country for informational purposes.

(3) Final Report Presentation

All Final Reports submitted to TDA must be paginated and include the
following:

(a) The front cover of every Final Report shall contain the name of the
Client, the name of the Contractor who prepared the report, a report
title, TDA's logo, TDA's mailing and delivery addresses, and the
following disclaimer:

"This report was funded by the U.S. Trade and Development Agency
(TDA), an export promotion agency of the U. S. Government. The
opinions, findings, conclusions or recommendations expressed in this
document are those of the author(s) and do not necessarily represent
the official position or policies of TDA."

(b) The inside front cover of every Final Report shall contain TDA's
logo, TDA's mailing and delivery addresses, and TDA's mission
statement. Camera-ready copy of TDA Final Report specifications will
be available from TDA upon request.

(c) The Contractor and any subcontractor that performs work pursuant
to this Grant Agreement must be clearly identified in the Final Report.

K. Modifications
All changes, modifications, assignments or amendments to this contract,

including the appendices, shall be made only by written agreement by the
parties hereto, subject to written TDA approval.
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L. Project Schedule
(1) Study Completion Date

The completion date for the Study, which is December 31, 1999, is the date
by which the parties estimate that the Study will have been completed.

(2) Time Limitation on Disbursement of TDA Grant Funds

Except as TDA may otherwise agree, (a) no TDA funds may be disbursed
under this contract for goods and services which are provided under
contracts entered into prior to the Effective Date of the Grant Agreement;
and (b) all funds made available under the Grant Agreement must be
disbursed within four (4) years from the Effective Date of the Grant
Agreement.

M. Business Practices

The Contractor agrees not to pay, promise to pay, or authorize the payment of
any money or anything of value, directly or indirectly, to any person (whether
a governmental official or private individual) for the purpose of illegally or
improperly inducing anyone to take any action favorable to any party in
connection with the Study. The Client agrees not to receive any such
payment. The Contractor and the Client agree that each will require that any
agent or representative hired to represent them in connection with the Study
will comply with this paragraph and all laws which apply to activities and
obligations of each party under this Contract, including but not limited to
those laws and obligations dealing with improper payments as described
above.

N. TDA Address and Fiscal Data

Any communication with TDA regarding this Contract shall be sent to the
following address and include the fiscal data listed below:

The U.S. Trade and Development Agency
1621 North Kent Street

Suite 300

Arlington, VA 22209-2131, USA

Fiscal Data:
Appropriation No.:  118/91001

Activity No.: 98-50028A
Reservation No.: 8528233
Grant No.: GHB8528233
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