



1402-B


CONVENIO DE PROYECTO

Entre la Embajada de los Estados Unidos de América

y

Una Entidad del Gobierno del Perú

Las partes indicadas arriba acuerdan mutuamente por este convenio en ejecutar un Proyecto de conformidad con los términos expuestos en este documento y en los anexos adjuntos o señalados a continuación:		1. Proyecto N° 313601-0104	Pág. 1 de 20		
( ) DESCRIPCION DEL PROYECTO ( X ) DISPOSICIONES GENERALES Anexos ( X ) A ( X ) B ( X ) C ( X ) D ( X ) E		2. Convenio N° DOS (2)	3. N° Original ( x ) o Revisión N°		
Este Convenio de Proyecto está también sujeto a las disposiciones del siguiente Convenio entre los dos Gobiernos, y modificaciones y suplementos al mismo.		4. Título del Proyecto: CONTROL Y REDUCCION DEL CULTIVO DE LA COCA EN EL ALTO HUALLAGA			
( ) CONVENIO GENERAL DE COOPERACION TECNICA ( ) OTRO		5. Símbolo de Partida 19-1121022.2	6. Símbolo de Asignación 3136		
7. FINANCIACION		Total Anterior (A)	Aumento (B)	Reducción (C)	Total a la Fecha (D)
(a) Costo Total		1,000	469		1,469
(b) Personal (fuera de contratación directa)		80	220		300
(c) Equipo		220	200		420
(d) Participantes					
(e) Otros		700	49		749
8. Fecha de Convenio Original	9. Fecha de Revisión - Convenio	10. Fecha Final de Sub-Obligación Marzo 31, 1984			
11. Por el Gobierno o Entidad Cooperadora		12. Por la Embajada de los Estados Unidos de América			
Firma: 	Fecha: Lima, 30 de setiembre de 1982	Firma: 	Fecha: 30/9/82		
Título: Ministro de Agricultura		Título: Embajador			

  
**JAVIER ARIAS STELLA**  
 Ministro de Relaciones Exteriores

CONVENIO DE PROYECTO

Entre la Embajada de los Estados Unidos de América y  
el Ministerio de Agricultura del Perú

Proyecto No. 313601-0104

Título del Proyecto CONTROL Y REDUCCION DEL CULTIVO DE LA COCA EN EL ALTO HUALLAGA

( X ) Original o

( ) Revisión No. \_\_\_\_\_

El Gobierno del Perú (GP) y el Gobierno de los Estados Unidos (GEEUU) acuerdan participar en un proyecto cooperativo para reprimir la producción, distribución y uso de drogas ilícitas y a adoptar las acciones y comprometer los recursos aquí descritos diseñados para ayudar en este esfuerzo.

Las acciones y recursos que serán proporcionados al proyecto por el Gobierno del Perú (GP) y el GEEUU están descritos en la Narrativa y en las Secciones A a E, inclusive, de la Descripción y Documento de Trabajo del Proyecto, que forman parte integral de este Convenio de Proyecto. Estas secciones delinean: (a) la meta del proyecto y los indicadores que serán empleados para determinar el logro de la meta; (b) los objetivos escalonados que deberán servir de pautas hasta alcanzar la meta del proyecto; (c) los recursos que serán comprometidos al proyecto; (d) el programa de implementación del proyecto, y (e) el cuadro de la financiación por el GEEUU. Los fondos comprometidos por el GEEUU bajo este convenio se indican en la página 1 del Convenio de Proyecto. La contribución del GEEUU para años futuros de este proyecto está sujeta a aprobación por el Congreso de los Estados Unidos.

Las partes en este convenio anticipan la conveniencia de modificaciones al diseño del proyecto durante la vigencia del mismo. La lista de objetivos puede cambiar a medida que se alcancen objetivos originales y surjan otros nuevos; otros cambios pueden ser aconsejables a fin de beneficiarse de la experiencia o para perseguir nuevas oportunidades. Tales cambios podrán efectuarse por acuerdo mutuo mediante enmiendas al convenio de proyecto.

Queda mutuamente acordado que el personal del Gobierno del Perú (GP) y del GEEUU asignados en apoyo del proyecto coordinarán y cooperarán en las actividades de prevención del uso ilícito de drogas. El  
Gobierno del Perú conviene en asignar a una contraparte del Ministerio de Agricultura  
para actuar como Coordinador del Proyecto con el objeto de ejecutar aquellas funciones mutuamente identifica-  
das como necesarias para garantizar la exitosa implementación del Proyecto.

CONVENIO DE PROYECTO

Entre la Embajada de los Estados Unidos de América y  
el Ministerio de Agricultura del Perú

Proyecto No. 313601-0104

Título del Proyecto: CONTROL Y REDUCCION DEL CULTIVO DE LA COCA EN EL ALTO HUALLAGA

( X ) Original

( ) Revisión No. \_\_\_\_\_

Este Convenio de Proyecto se celebra con arreglo a, y está sujeto a las disposiciones del Convenio General sobre Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno del Perú, firmado el 25 de enero, 1951.

DISPOSICIONES GENERALES

A. No se exigirá al GEEUU efectuar cualquiera de las contribuciones indicadas en el Espacio No.7 de la cara anterior del PROW/AG que no sea sub-obligada dentro de los seis (6) meses subsiguientes a la expiración del año fiscal en que se suscribe este PROW/AG. Esta fecha será anotada en el Espacio No. 10 (Fecha Terminal de Sub-Obligación) y la referida fecha será designada automáticamente como seis (6) con posterioridad a la expiración del año fiscal en que se suscribe el PROW/AG. Cualquier excepción a esto, o prórroga de la fecha de la contribución final, sólo podrá ser autorizada por el Secretario Adjunto para Asuntos Internacionales de Drogas del Departamento de Estado.

B. Todos los bienes adquiridos mediante financiación por el GEEUU de este Convenio de Proyecto serán propiedad de la Entidad Cooperadora, salvo lo especificado de otro modo en el documento de adquisición correspondiente.



C. La adquisición de equipo y contratación de servicios que serán financiados total o parcialmente por el GEEUU bajo este Convenio de Proyecto podrá realizarse sólo de conformidad a los reglamentos sobre adquisiciones correspondientes del Departamento de Estado.

D. Cualquier bien proporcionado a una de las partes mediante financiación por la parte contraria con arreglo a este Convenio de Proyecto será destinado al proyecto hasta su conclusión, y de allí en adelante será utilizado en forma de promover los objetivos buscados en el proyecto. Cualquiera de las partes ofrecerá devolver o reembolsar a la otra cualquier bien obtenido mediante financiación por la parte contraria bajo este Convenio de Proyecto y no utilizado según lo dispuesto en la oración precedente. Los fondos derivados de la venta de cualquier bien proporcionado por el GEEUU al proyecto serán empleados para promover actividades de control de drogas. El Gobierno de los Estados Unidos (GEEUU) tendrá derecho a examinar, inspeccionar y fiscalizar los bienes durante un período de hasta tres (3) años posteriores a la conclusión del proyecto.

E. Si el Gobierno de los Estados Unidos, o cualquier entidad pública o privada proveedora de bienes financiados por el Gobierno de los Estados Unidos para operaciones cubiertas por este Convenio de Proyecto estuviere obligado, en virtud de las leyes, reglamentos o procedimientos administrativos del país cooperador, al pago de derechos aduaneros o impuestos de importación por bienes importados al país cooperador para efectos de ejecutar este Convenio de Proyecto, la Entidad Cooperadora pagará dichos derechos o impuestos, salvo exoneraciones u otras disposiciones de convenios internacionales pertinentes.

F. La Entidad Cooperadora hará las gestiones que sean necesarias a fin de que los fondos introducidos al País Cooperador por el GEEUU con el objeto de cumplir con sus obligaciones bajo este Convenio de Proyecto sean convertidos a la moneda del País Cooperador al tipo de cambio legal más alto vigente en el momento de la conversión en el País Cooperador.

G. El GEEUU desembolsará fondos y llevará a cabo operaciones en virtud de este Convenio de Proyecto sólo con arreglo a las leyes y reglamentos pertinentes del GEEUU.

H. Las dos partes estarán facultadas (1) para examinar cualquier bien adquirido mediante financiación por la parte interesada bajo este Convenio de Proyecto, a fin de determinar si dicho bien es utilizado según lo estipulado en el proyecto, y (2) para inspeccionar y verificar cualesquier libros y cuentas con respecto a fondos, bienes y servicios contratados suministrados por la parte interesada bajo este Convenio de Proyecto, a fin de determinar si dichos fondos, servicios o bienes son utilizados debidamente según lo estipulado en el proyecto.

I. Las dos partes acuerdan establecer un programa de evaluación que incluya la evaluación de las metas, diseño y avance del proyecto por lo menos una vez cada año durante la vigencia del mismo, y ambas partes acuerdan suministrar personal idóneo para participar en el proceso de evaluación.

J. El País Cooperador conviene en mantener al personal que haya recibido entrenamiento en drogas en los Estados Unidos en una función de control de drogas durante un mínimo de dos años después de completar dicho entrenamiento, salvo lo que pudiera ser acordado mutuamente por el GEEUU y el País Cooperador.

K. Si cualquier personal (fuera de ciudadanos o residentes del País Cooperador), ya sea empleados del GEEUU, o funcionarios de entidades públicas o privadas bajo contrato con, o particulares bajo contrato con el GEEUU, la Entidad Cooperadora, o cualquier entidad autorizada por la Entidad Cooperadora, que estén presentes en el País Cooperador para proporcionar servicios que el GEEUU ha acordado prestar o financiar bajo este Convenio de Proyecto, fuese obligado, en virtud de las leyes, reglamentos o procedimientos administrativos del País Cooperador, al pago de impuestos a la renta y seguro social con respecto a ingresos por los cuales están obligados al pago de impuestos a la renta o seguro social al Gobierno de los Estados Unidos de América, de impuestos patrimoniales sobre bienes personales destinados a su propio uso, o de cualquier arancel o derechos sobre enseres personales o domésticos (incluyendo automóviles) ingresados al País Cooperador para uso personal de los mismos y de miembros de sus familias inmediatas (sin incluir aquellos enseres personales o domésticos que sean vendidos por dicho personal en el País Cooperador), la Entidad Cooperadora pagará dichos impuestos, gravámenes o derechos salvo exoneraciones u otras disposiciones de convenios internacionales pertinentes.

L. El GEEUU y la Entidad Cooperadora podrán obtener la ayuda de otras entidades públicas y privadas para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones bajo este Convenio de Proyecto. Las dos partes pueden acordar aceptar contribuciones de bienes, servicios, instalaciones y fondos para los efectos de este Convenio de Proyecto de otras entidades públicas y privadas, y pueden acordar la participación de una tercera parte para la ejecución de actividades bajo el presente Convenio de Proyecto.

M. La Embajada de los Estados Unidos de América, bajo la dirección del Secretario Adjunto para Asuntos Internacionales de Drogas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, desempeñará las funciones del Gobierno de los Estados Unidos bajo este Convenio. El Gobierno de los Estados Unidos podrá asignar estas responsabilidades a otras entidades o funcionarios sin perjuicio de los derechos u obligaciones de cualquiera de las partes en este Convenio.

N. El presente Convenio entrará en vigencia en la fecha de su suscripción; cualquiera de las partes podrá rescindir este Convenio de Proyecto dando aviso previo por escrito de 30 días de su intención a la parte contraria. La rescisión de este Convenio de Proyecto pondrá fin a cualesquier obligaciones de las dos partes de realizar contribuciones bajo este Convenio de Proyecto, a excepción de pagos que estén obligados a efectuar en virtud de compromisos irredimibles celebrados con terceras partes previos a la rescisión de este Convenio de Proyecto. Queda explícitamente entendido que las obligaciones previstas en el párrafo D de este Convenio relativas al uso de bienes continuarán en vigor después de dicha rescisión.

O. Todos los bienes adquiridos con fondos del proyecto, ingresados al país para apoyar el convenio, serán totalmente exonerados del pago de servicios portuarios indicados en el Artículo 18 del D.L. No. 18027, de conformidad con el Artículo único del D.L. No. 19632 de fecha 28 de noviembre, 1972.

NARRATIVA

## BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto HuallagaNúmero del Proyecto 313601-0104 Fecha de Preparación \_\_\_\_\_Antecedentes

El presente Convenio es la continuación y ampliación del Convenio del Año Fiscal 1981, firmado el 28 de setiembre de 1981 y cuya ejecución recién se inicia en el segundo semestre de 1982. Este Convenio financia la continuación del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga, contribuye al programa de su erradicación en la zona, y establece metas para la erradicación.

Cultivo de la Coca en la zona del Alto Huallaga

A pesar de los esfuerzos del Gobierno del Perú y el establecimiento de una fuerza policial especializada de la Guardia Civil en Tingo María, el cultivo de coca en el Alto Huallaga continúa extendiéndose. El presente Convenio establece la reducción progresiva del cultivo de coca en el Alto Huallaga hasta lograr su erradicación a fines de 1986. La coca requerida para atender el consumo tradicional y de uso industrial puede ser abastecida principalmente por las zonas de cultivo de los Departamentos de Cuzco y La Libertad.

Las metas del programa de erradicación de coca, sobre la base de 17,000 hectáreas de coca en la zona del Alto Huallaga, son las siguientes:

<u>Año</u>	<u>Metas de Erradicación</u>
1982/83	4,000 hectáreas
1984	5,000
1985	5,000
1986	..... hectáreas restantes o nuevo reajuste
TOTAL	17,000 hectáreas aproximadamente

NARRATIVA

## BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga  
Número del Proyecto 313601-0104 Fecha de Preparación \_\_\_\_\_

Actualmente no hay estimados precisos sobre el hectareaje total del cultivo de coca en el Alto Huallaga. En caso que el hectareaje total fuera menor o mayor al anotado anteriormente, las metas indicadas podrán variarse de mutuo acuerdo.

Erradicación de la Coca

Como se indica en el Convenio de 1981, existen varios métodos de erradicación como son los siguientes: abandono de los campos de coca, extracción de las plantas de coca, reemplazo de los cultivos de coca por kudzu, aplicación de herbicidas. La aplicación de uno o más de estos métodos será utilizada para eliminar los campos de coca.

Las exigencias para la realización del programa de erradicación de la coca son: (1) Contar con un organismo eficiente, bien conducido, que goce de autoridad y responsabilidad para llevar a cabo el programa; (2) Financiación para obtener los materiales y mano de obra necesarios; (3) Una fuerza policial para asegurar el esfuerzo de erradicación y hacer respetar las leyes peruanas relativas al cultivo ilícito de coca. El presente Convenio provee los fondos para atender las exigencias (1) y (2). Un Convenio por separado entre los Gobiernos de los Estados Unidos de América y el Perú proporciona la financiación para la fuerza policial.

El Programa

1.-Ejecución del Convenio.-Dentro del Sector Público Agrario existe el Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga, responsable de la ejecución del presente Convenio, el que cuenta con el apoyo de la Unidad Movil de Patrullaje Rural (UMOPAR).

NARRATIVA

## BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto HuallagaNúmero del Proyecto 313601-0104 Fecha de Preparación \_\_\_\_\_

2.-Erradicación Voluntaria.-El Convenio de 1981 establece un fondo para el programa de erradicación voluntaria del cultivo de coca, mediante el cual a los productores de coca que participen voluntariamente en este programa, se les abonará el costo aproximado de la mano de obra y materiales requeridos para eliminar dicho cultivo. El éxito del programa de erradicación voluntaria determinará la conveniencia del programa de reducción obligatoria a seguir.

3.-Erradicación Obligatoria.-Los productores de coca que no se avengan a participar en el programa de erradicación voluntaria, serán sometidos a la erradicación obligatoria. El Proyecto Especial, antes mencionado, organizará y dirigirá el programa y procurará los materiales y mano de obra necesarios. Se tomará acción coactiva contra aquellas personas que continúen teniendo cultivos ilegales de coca.

4.-Coordinación de Actividades.-Las actividades del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca serán coordinadas con aquellas del Proyecto Especial de desarrollo del Alto Huallaga que brindará alternativas económicas viables a los productores de coca de la zona del Alto Huallaga. Aún cuando los dos programas funcionarán por separado, ambos serán delineados y programados para producir el mínimo de dificultades económicas a la población de la zona.

5.-Apoyo Económico.-El Gobierno de los Estados Unidos de América, en virtud del presente Convenio continuará proporcionando apoyo económico para que el Proyecto Especial cuente con equipo y materiales para la erradicación de la coca; asimismo, para sufragar los gastos para logística y apoyo administrativo. El Gobierno



NARRATIVA

## BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto HuallagaNúmero del Proyecto 313601-0104 Fecha de Preparación \_\_\_\_\_

del Perú proveerá el personal necesario para llevar a cabo el Proyecto, así como los Bienes y Servicios, y el Proyecto Especial coordinará con las entidades comprometidas en el Proyecto.

El Gobierno de los Estados Unidos de América ha acordado colaborar con el Gobierno del Perú con una ayuda de US\$15-20 millones durante el período 1981-85 para el control y reducción del cultivo de coca y la supresión del tráfico de drogas en el Perú. La contribución de 1981 para ocho (8) instituciones peruanas que realizan programas anti-drogas fue cerca de US\$2.8 millones. La contribución para 1982 será aproximadamente la misma. Se contemplan presupuestos mayores/<sup>en</sup>1983 y 1984; lo cual está sujeto al apoyo del Gobierno de los Estados Unidos mediante la promulgación de la legislación correspondiente. El apoyo económico proporcionado para la reducción del cultivo de coca y la supresión del tráfico de drogas es adicional al Proyecto Especial de desarrollo que conduce la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en la zona del Alto Huallaga.

6.-Problemas y Perspectivas.-El programa de erradicación de coca en el Perú es una iniciativa nueva y debido a éllo podrían surgir dificultades imprevistas para el funcionamiento del Convenio. Este Convenio es genérico en cuanto a las previsiones de su implementación y trámites institucionales; por lo cual, algunas acciones podrían necesitar ser reajustadas a medida que se gane experiencia. Ambas partes contratantes acuerdan un estimado de 4,000 hectáreas como metas anuales de reducción de coca durante el período 1983-86. Los medios a usarse para lograr esta meta son flexibles y están sujetos a una revisión periódica.

(A) INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO  
DEL OBJETIVO

## BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga  
 Número del Proyecto 313601 -0104 Fecha de Preparación: \_\_\_\_\_ País: PERU

OBJETIVO NACIONAL:  
 Reducir la producción de hoja de coca en el Perú al nivel requerido para consumo interno y exportación con fines lícitos.

OBJETIVO DEL PROYECTO:  
 Erradicar el cultivo de coca en la zona del Alto Huallaga, para 1987.

Indicadores del Logro de la Meta del Proyecto:

- 1.-Eficiente funcionamiento del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga, con personal, local, materiales y equipo necesarios para conducir un programa de erradicación del cultivo de coca; deberá asimismo contar con un Plan Operativo, Reglamento de Organización y Funciones, y la previsión presupuestal necesaria.
- 2.-Erradicación de aproximadamente 4,000 hectáreas de coca en el Alto Huallaga en 1982/83, aproximadamente 25% del hectareaje total existente.

Métodos de Verificación:

- 1.-Implementación del Proyecto Especial para la labor a cumplir con personal idóneo, equipo adecuado y financiación suficiente. Planes, reglamentos y presupuestos aprobados.
- 2.-Aerofotografía, registros, observaciones personales, campañas de difusión.

(A) INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO  
DEL OBJETIVO

## BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga  
 Número del Proyecto 313601 - 0104 Fecha de Preparación: \_\_\_\_\_ País: PERU

<p>OBJETIVO NACIONAL:</p>	<p>OBJETIVO DEL PROYECTO:</p>
<p>Indicadores del Logro de la Meta del Proyecto:</p> <p>3.-Política efectiva de coordinación y cooperación del Proyecto Especial a través de su Comisión Coordinadora.</p>	<p>Métodos de Verificación:</p> <p>3.-Funcionamiento regular de la Comisión Coordinadora del Proyecto Especial; directivas de política y orientación para el campo.</p>

(B) OBJETIVOS - PROGRESO

## BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto HuallagaNúmero del Proyecto 313601-0104

Fecha de Preparación \_\_\_\_\_

## Objetivos del Proyecto:

- 1.-El Gobierno del Perú conducirá el Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga. Dicho Proyecto reducirá progresivamente los cultivos de coca en el Alto Huallaga hasta su eliminación a fines de 1986 mediante cuotas anuales de aproximadamente 25%.
- 2.-La Dirección Ejecutiva del Proyecto formulará y dirigirá la política de erradicación del cultivo de coca, coordinando con las entidades que tengan ingerencia en el programa.
- 3.-El Proyecto Especial creado para el Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga, llevará a cabo el programa, procurará los medios y mano de obra necesarios y realizará la campaña de difusión con los recursos a su alcance.
- 4.-Tanto la Unidad Movil de Patrullaje Rural (UMOPAR) de la Guardia Civil, como la Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO), prestarán especial apoyo para la ejecución del Proyecto Especial.

## Progreso hasta la fecha:

- 1.-Las metas del Proyecto de reducción para 1982/83 son de 4,000 hectáreas de coca aproximadamente, mediante un programa de erradicación voluntaria y la iniciación de un programa de erradicación obligatoria, cuyo Plan Operativo se está esbozando.
- 2.-Existen políticas específicas del Gobierno para la reducción y control del cultivo de coca.
- 3.-Se cuenta con la base legal para la iniciación de la ejecución del Proyecto Especial. En virtud del Convenio suscrito en 1981, el Gobierno de los Estados Unidos ha proporcionado 3 vehículos al Proyecto Especial.
- 4.-El Comandante Jefe de la UMOPAR y el Gerente General de ENACO, son miembros de la Comisión Coordinadora del Proyecto Especial.

(B) OBJETIVOS - PROGRESO

## BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto HuallagaNúmero del Proyecto 313601-0104 Fecha de Preparación \_\_\_\_\_

## Objetivos del Proyecto:

5.-El Proyecto Especial erradicará mediante los medios más adecuados aproximadamente 4,000 hectáreas de coca en el Alto Huallaga en 1982/83 o aproximadamente el 25% del total de coca estimada en la zona.

6.-El Proyecto Especial será evaluado periódicamente a fin de orientar la política y la contribución presupuestal durante los próximos años; lo cual se considera necesario para el éxito del proyecto.

## Progreso hasta la fecha:

5.-La erradicación de la coca no ha comenzado oficialmente pero un número significativo de campos de coca han sido abandonados y existen agricultores deseosos de sustituir sus cultivos de coca.

6.-Los procedimientos de evaluación se establecerán en coordinación entre el Proyecto Especial y la Oficina de Control de Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos de América, de conformidad con lo previsto en el inciso "i" de las Disposiciones Generales.

(C) RECURSOS

## BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto HuallagaNúmero del Proyecto 313601-0104 Fecha de Preparación Contribución del Gobierno de los EE. UU. de AméricaPersonala.-Asesores norteamericanos de drogas a tiempo  
completo (2)

b.-Personal Local (4)

El personal norteamericano y local a tiempo  
completo es financiado por el Proyecto de  
Apoyo al Programa.Personal del Proyecto \$220,000Director Ejecutivo de Control y Erradicación de la Coca,  
Administrador y Supervisor de Campo \$40,000

Mano de Obra contratada 180,000

Bienes 200,000

Equipo y materiales para erradicación de coca 200,000

Otros GastosCompras locales, administración, gasolina y mantenimiento 49,000CONTRIBUCION TOTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$469,000



(C) RECURSOS

## BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga  
 Número del Proyecto 313601-0104 Fecha de Preparación \_\_\_\_\_

Contribución del Gobierno del Perú

Remuneraciones de empleados del Proyecto	
Especial de Control y Reducción de Coca	\$145,000
Adquisición de Bienes	67,000
Pago de servicios	<u>33,000</u>
CONTRIBUCION DEL GOBIERNO DEL PERU	<u>\$245,000</u>

(D) PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

## BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto HuallagaNúmero del Proyecto 313601-0104

Fecha de Preparación \_\_\_\_\_

Acción a Tomarse	Iniciador EE.UU.,GP, Otro	Fecha Prog.	Fecha Term.	Comentarios
1.-Firma del Convenio	GP/GEEUU	9/82		
2.-Pedido de Bienes efectuado	GEEUU	9/82		
3.-Dirección Ejecutiva y personal especializado	GP/GEEUU	9/82		
4.-Elaboración de Plan Operativo y Reglamento de Organización y Funciones	GP	9/82		
5.-Establecimiento provisional de oficina en Tingo María	GP/GEEUU	9/82		
6.-Inicio de verificación de cultivos de coca empadronados en el Alto Huallaga	GP	9/82		
7.-Inicio del programa de erradicación volun- taria	GP/GEEUU	10/82		
8.-Llegada de bienes	GP/GEEUU	10/82		
9.-Garitas y controles de ENACO establecidos	GP/GEEUU	12/82		
10.-Personal idóneo, implementación de la ofi- cina, equipamiento adecuado y financiación suficiente	GP/GEEUU	1/83		
11.-Iniciación del programa de erradicación obligatoria	GP/GEEUU	1/83		

(D) PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

## BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto HuallagaNúmero del Proyecto 313601-0104

Fecha de Preparación \_\_\_\_\_

Acción a Tomarse	Iniciador EE.UU.,GP, Otro	Fecha Prog.	Fecha Term.	Comentarios
12.-Evaluación de los resultados hasta el 31 de marzo de 1983	GP/GEEUU	4/83		
13.-Programa de erradicación obligatoria funcionando normalmente	GP	6/83		
14.-Aproximadamente 4,000 hectáreas de coca erradicadas	GP	12/83		

(E) FONDOS

## BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto HuallagaNúmero del Proyecto 313601-0104 Fecha de Preparación \_\_\_\_\_

DURACION DEL PROYECTO	
Obligación Inicial	Año Fiscal 1981
Obligación Final Prevista	Año Fiscal 1985
Fecha Prevista de Conclusión del Proyecto	Año Fiscal 1985

## COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO (En miles de U. S. Dólares)



Componentes del Costo	Año Fiscal		Año Fiscal		Año Fiscal		Año Fiscal	
	Directo	Contrato Total	Directo	Contrato Total	Directo	Contrato Total	Directo	Contrato Total
-Técnicos EE. UU.								
-Personal Local	80	80	220	220	520	520	800	800
-Participantes								
-Bienes	220	220	200	200	380	380	700	700
-Otros Gastos	700	700	49	49	1,300	1,300	2,500	2,500
-Total Costos	1,000	1,000	469	469	2,200	2,200	4,000	4,000

PROJECT AGREEMENT

BETWEEN THE EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND AN

AGENCY OF THE GOVERNMENT OF

PERU

The above named parties hereby mutually agree to carry out a Project in accordance with the terms set forth herein and the terms set forth in any annexes attached or checked below:		1. Project No: 313601-0104	Page 1 of 18
( ) PROJECT DESCRIPTION (X) STANDARD PROVISIONS Annexes (X)A (X)B (X)C (X)D (X)E		2. Agreement No. TWO (2)	3. Original (X) or Revision No:
This Project Agreement is further subject to the terms of the following Agreement between the two Governments as modified and supplemented ( ) GENERAL AGREEMENT FOR TECHNICAL COOPERATION ( ) OTHER AGREEMENT		4. Project Title COCA CONTROL AND REDUCTION - UPPER HUALLAGA	
7. FINANCING		5. Appropriation Symbol 19-1121022.2	6. Allotment Symbol 3136
		Previous Total (A)	Increase (B)
			Decrease (C)
			Total to Date (D)
a.-Total Costs		1,000	1,469
b.-Personnel Services (other than direct hire)		80	300
c.-Commodity Costs		220	420
d.-Participant Costs			
e.-Other Costs		700	749
8. Date of Original Agreement	9. Date of Revision	10. Sub-Obligation Terminal Date March 31, 1984	
11. For the Cooperating Government or Agency SIGNATURE:  DATE: Sept. 30, 1982 TITLE: Nils Ericsson, Minister of Agriculture		12. For the Embassy of the United States of America SIGNATURE:  DATE: Sept. 30, 1982 TITLE: Frank V. Ortiz, Ambassador	

  
JAVIER ALÍAS STELLA  
Ministro de Relaciones Exteriores

PROJECT AGREEMENT

Between the Embassy of the United States of America and  
the Ministry of Agriculture

An Agency of the Government of PERU

Project Number 313601-0104

Project Title COCA CONTROL AND REDUCTION-UPPER HUALLAGA

( X ) Original or

( ) Revision number

The Government of Peru ( GOP ) and the United States Government ( USG ) agree to participate in a cooperative project to suppress the production, distribution and use of illicit drugs and to take actions and to commit resources, herein described, which are designed to assist that endeavor.

The actions and resources which will be provided to the project by the Government of Peru and the USG are explained in the Narrative and in Sections A through E of the Project Outline and Working Paper, which form an integral part of this Project Agreement. These sections delineate: (a) the goal of the project and the indicators which will be used to determine goal achievement; (b) the time-phased objectives which are designed to guide the project to realization of the goal; (c) the resources which will be committed to the project; (d) the project implementation schedule; and (e) the USG funding table. Funds obligated by the US Government by this agreement are shown on page 1 of the Project Agreement. USG future year funding for this project is contingent upon US Congressional approval.



The parties to this agreement anticipate that modifications in the project design may be desirable during the life of the project. The list of objectives may change as original objectives are realized and new ones are added; other changes may be advisable in order to profit from experience or to pursue new opportunities. Such changes may be made by mutual agreement to amendments to the project document.

It is mutually agreed that personnel of the Government of Peru .  
and the USG personnel assigned to support the project will coordinate and cooperate in drug abuse prevention activities. The GOP agrees to assign a counterpart officer from the Ministry of Agriculture to serve as Project Coordinator for the purpose of performing those functions mutually identified as necessary to ensure the successful implementation of the Project.

PROJECT AGREEMENT

Between the Embassy of the United States of America and  
the Ministry of Agriculture

An Agency of the Government of PERU

Project Number 313601-0104 Project Title COCA CONTROL AND REDUCTION-UPPER HUALLAGA

( X ) Original or

Revision Number

Agreement Number TWO (2)

This project agreement is made pursuant to, and is subject to the terms of, the general agreement on technical cooperation between the Government of the United States and the Government of Peru signed January 25, 1951.

STANDARD PROVISIONS

A. The USG shall not be required to make any of the contributions shown in Block 7 of the PROW/AG face sheet not sub-obligated within six (6) months after the end of the fiscal year in which this PROW/AG is signed. This date will be entered in Block 10 (Sub-obligation Terminal Date) and date shown will be automatically designated as six (6) months after the end of the fiscal year in which the PROW/AG is signed. Any exception to this or extension of the final contribution date can only be authorized by the Assistant Secretary of the Department of State for International Narcotics Matters.

B. Title of all property procured through financing by the USG of this Project Agreement shall be in the Cooperating Agency, unless otherwise specified in the applicable procurement document.

C. The procurement of commodities and contract services to be financed in whole or in part by the USG under this project agreement may be undertaken only pursuant to applicable Department of State procurement regulations.

D. Any property furnished to either party through financing by the other party pursuant to this Project Agreement shall be devoted to the project until completion of the project, and thereafter shall be used as to further the objectives sought in the project. Either party shall offer to return to the other, or to reimburse the other for, any property which it obtains through financing by the other party pursuant to this Project Agreement which is not used in accordance with the preceding sentence. Funds derived from the sale of any property furnished by the USG to the project shall be used in the furtherance of narcotics control activities. The USG will have the right to examine, inspect and audit property for up to three (3) years after project is completed.

E. If the United States Government or any public or private organization furnishing commodities through United States Government financing for operations under this Project Agreement is, under the laws, regulations, or administrative procedures of the cooperating country, liable for customs duties and import taxes on commodities imported into the cooperating country for purposes of carrying out this Project Agreement, the Cooperating Agency will pay such duties and taxes unless exemption is otherwise provided by applicable international agreement.

F. The Cooperating Agency shall make such arrangements as may be necessary so that funds introduced into the Cooperating Country by the USG for purposes of carrying out obligations of the USG under this Project Agreement shall be convertible into currency of the Cooperating Country at the highest rate which, at the time the conversion is made, is not unlawful in the Cooperating Country.

G. The USG shall expend funds and carry on operations pursuant to this Project Agreement only in accordance with the applicable laws and regulations of the USG.

H. The two parties shall have the right (1) to examine any property procured through financing by that party under this Project Agreement to determine that such property is being used in accordance with the terms of the project, and (2) to inspect and audit any records and accounts with respect to funds, properties, and contract services furnished by the party under this Project Agreement to determine that such funds, services, or properties are being utilized properly in accordance with terms of the project.

I. The two parties agree to establish an evaluation program which will include evaluation of project goals, design and progress at least once each year during the life of the project, and both parties agree to provide appropriate personnel to participate in the evaluation process.

J. The Cooperating Country agrees to retain personnel who have received narcotics training in the United States in a drug abuse control assignment for a minimum of two years after completing such training, except as may be mutually agreed upon by the USG and cooperating country.

K. If any personnel (other than citizens and residents of the Cooperating Country), whether United States Government employees, or employees of public or private organizations under contract with, or individuals under contract with, the USG, and Cooperating Agency or any agency authorized by the Cooperating Agency, who are present in the Cooperating Country to provide services which the USG has agreed to furnish or finance under this Project Agreement, are, under the laws, regulations or administrative procedures of the Cooperating Country, liable for income and social security taxes with respect to income upon which they are obligated to pay income or social security taxes to the Government of the United States of America, for property taxes on personal property intended for their own use, or for the payment of any tariff or duty upon personal or household goods (including automobiles) brought into the Cooperating Country for the personal use of themselves and members of their immediate families (not including such personal or household goods as are sold by any such personnel in the Cooperating Country), the Cooperating Agency will pay such taxes, tariff, or duty unless exemption is otherwise provided by any applicable international agreement.

L. The USG and Cooperating Agency may obtain the assistance of other public and private agencies in carrying out their respective obligations under this Project Agreement. The two parties may agree to accept contributions of property, services, facilities and funds for purposes of this Project Agreement from other public and private agencies, and may agree upon the participation of any such third party in carrying out activities under this Project Agreement.

M. The Embassy of the United States of America, under the direction of the Assistant Secretary for International Narcotics Matters of the U.S. Department of State, will carry out the functions of the United States Government under this agreement. The U.S. Government may assign these responsibilities to other agencies or officials without affecting the rights or obligations of any party to this agreement.

N. The present agreement shall enter into force when signed, either party may terminate this Project Agreement by giving the other 30 days written notice of intention to terminate it. Termination of this Project Agreement shall terminate any obligations of the two parties to make contributions pursuant to this Project Agreement, except of payments which they are committed to make pursuant to non-cancellable commitments entered into with third parties prior to the termination of the Project Agreement. It is expressly understood that the obligations under paragraph D relating to the use of property shall remain in force after such termination.

O. All commodities purchased by project funds, entering the country to support the agreement, shall be totally exonerated from port services charges as referred to in Article 18 Decree Law #18027. In accordance to unique article of Decree Law #19632 dated November 28, 1972.

NARRATIVE

## PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title Coca Control and Reduction - Upper HuallagaProject Number 313601-0104

Date Prepared \_\_\_\_\_

Country: PERUBackground

This program agreement is a continuation and amplification of the FY 1981 program agreement signed September 28, 1981. This agreement finances the continuation of the Upper Huallaga Coca Control and Reduction program agreement, contributes toward a coca eradication program in that region, and establishes goals for the eradication effort.

Coca Cultivation in the Upper Huallaga Valley

Despite previous efforts of the Government of Peru and the establishment of a strong and well-equipped enforcement force of the Guardia Civil in Tingo Maria, coca cultivation in the Upper Huallaga continues to be extensive. The present agreement calls for the elimination of all coca cultivation in the Upper Huallaga by the end of 1986. Coca required to meet the traditional and industrial markets can be supplied from other coca growing areas of the country particularly from Cuzco and La Libertad Departments.

The goals of the coca eradication program, assuming an acreage of coca in the Upper Huallaga Valley which may reach 17,000 hectares, are the following:

<u>Year</u>	<u>Eradication Goals</u>
1982/83	4,000 has.
1984	5,000
1985	5,000
1986	..... remaining hectares or readjustment
TOTAL	17,000 hectares approximately



NARRATIVE

## PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title Coca Control and Reduction - Upper HuallagaProject Number 313601-0104

Date Prepared \_\_\_\_\_

Country: PERU

At present, accurate estimates concerning the total acreage of coca cultivation in the Upper Huallaga are not available. Should the total acreage prove to be less or more than this estimate, these goals can be amended by mutual consultation and agreement.

Coca Eradication

As outlined in the 1981 program agreement there are several methods of eradicating coca fields: abandonment, digging up the plants, replacement with kudzu or other vegetation, and herbicides. A mixture of these methods will be utilized to eliminate coca fields.

The requirements for a coca eradication program are: (1) A well organized and efficient organization, with authority and policy direction to carry out the program. (2) Adequate financing to procure the materials and labor needed to carry out the program, and (3) an efficient police force to provide security for the eradication effort and to enforce appropriate Peruvian laws concerning illicit coca cultivation. This program agreement provides funds for the funding of requirements (1) and (2). A separate agreement between the USG and the GOP with the Guardia Civil provides financing for the police force.

The Program

1.-Project Implementation.-The Special Project for the Control and Reduction of Coca Cultivation exists within the Agrarian Sector. It is responsible for carrying out the coca control and reduction program with the cooperation of the Guardia Civil's Rural Patrol Unit (UMOPAR).

2.-Voluntary Eradication.-The 1981 agreement provides funding for a voluntary eradication program under which coca growers electing to eliminate their coca voluntarily will be paid the approximate labor and material cost of eliminating the crop. The success of the voluntary program will determine the phasing of the compulsory reduction program to follow.

NARRATIVE

## PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title Coca Control and Reduction - Upper HuallagaProject Number 313601-0104 Date Prepared \_\_\_\_\_ Country: PERU

3.-Compulsory Eradication.--Those coca growers who do not elect to participate in a voluntary program of coca eradication will be subject to compulsory eradication. The coca control organization will organize and direct the eradication program and procure the necessary labor and materials. Appropriate legal action will also be taken against persons continuing to grow coca illegally.

4.-Coordination with Development Efforts.--The activities of the coca control program will be coordinated with those of the Upper Huallaga development project which will bring viable economic alternative to coca growers of the Upper Huallaga Valley. Although the two programs will function separately, the coca control and development projects will be phased and programmed to create a minimum of economic hardship on the population of the project region.

5.-Financial Support.--The Government of the United States of America, through the present agreement will continue to provide economic assistance so the Special Project will have the materials and equipment needed to eradicate coca, and also to assist in logistical and administrative expenses. The government of Peru will provide the personnel necessary for carrying out the program, the goods and services, and the Special Project will coordinate with the organizations involved in the project.

The United States Government has agreed to provide \$15-20 million in assistance to the Government of Peru during the period 1981-1985 for the control and reduction of coca cultivation and the suppression of narcotics traffic in Peru. 1981 support to eight GOP institutions engaged in anti-narcotics programs totalled about \$2.8 million. 1982 support will total approximately the same. Larger budgets for 1983 and 1984 are contemplated subject to USG enactment of supporting legislation. The support provided for the purpose of coca reduction and suppression of narcotics traffic is in addition to the development assistance provided to the Upper Huallaga Valley by USAID.

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title Coca Control and Reduction - Upper Huallaga

Project Number 313601-0104

Date Prepared March 25, 1982

Country: PERU

6.-Problems and Prospects.-It is recognized that a coca eradication program is a new undertaking in Peru and unforeseen difficulties could interfere with the effective functioning of the agreement. This agreement is general in the provisions for its implementation and the institutional arrangements and actions called for may require adjustment as experience is gained. Both parties agree with the goals of a reduction of coca by 4,000 has. per year during the period 1983-86. The means used to achieve this goal are flexible and subject to periodic review.

(A) GOALS-PERFORMANCE INDICATORS

## PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title Coca Control and Reduction - Upper HuallagaProject Number 313601-0104

Date Prepared \_\_\_\_\_

Country: PERU

## COUNTRY GOAL:

To reduce the production of coca leaf in Peru to the level required for legitimate domestic consumption and export.

## GOAL OF THIS PROJECT:

To eliminate the production of coca in the Upper Huallaga by 1987.

## Indicators of Project Goal Achievement

- 1.-The effective functioning of the Special Project for Coca Control and Reduction with the manpower, materials, and equipment needed to conduct a coca eradication program.
- 2.-The eradication of approximately 4,000 has. in 1982/83, approximately 25% of the total acreage existent.
- 3.-Effective policy coordination and cooperation of the Special Project through its Coordinating Commission.

## Methods of Verification

- 1.-Implementation of the Special Project formed and equipped with the personnel, equipment and financing necessary.
- 2.-Aerial surveys, records, personal observations, publicity, etc.
- 3.-Functioning of the Coordinating Commission of the Special Project. Policy directives and guidance to the field.

(B) OBJECTIVES - PROGRESS

## PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title Coca Control and Reduction - Upper HuallagaProject Number 313601-0104

Date Prepared \_\_\_\_\_

Country: PERU

## Project Objectives:

- 1.-The GOP will conduct the Special Project for the Control and Reduction of Coca in the Upper Huallaga. This project will progressively reduce coca cultivation in the Upper Huallaga until its elimination by the end of 1986 in increments of about 25% a year.
- 2.-The Executive Direction of the Project will formulate and direct the policy for the coca eradication, coordinating with concerned organizations.
- 3.-The Special Project for Coca Control and Reduction in the Upper Huallaga will carry out the program with the resources available to it.
- 4.-The Guardia Civil (UMOPAR) and the National Coca Enterprise (ENACO) will assist in the implementation of the Special Project.
- 5.-The coca control organization will eradicate by the most appropriate means 4,000 has. of coca in the Upper Huallaga in 1982/83 or approximately 25% of the total coca planted in the region.

## Progress to Date:

- 1.-Project goals for 1982/83 are eradication of approximately 4,000 has. of coca through a voluntary eradication program and the initiation of a compulsory eradication program.
- 2.-Specific government policies for coca control and reduction now exist.
- 3.-The legal basis for the implementation of the Special Project is now established. Under the 1981 program agreement, the United States has provided three vehicles for the Special Project.
- 4.-The UMOPAR Commander and the General Manager of ENACO are members of the Coordinating Commission of the Special Project.
- 5.-Coca eradication has not begun in a formal sense, but a significant number of coca fields have been abandoned and farmers wishing to substitute other crops.

(B) OBJECTIVES - PROGRESS

## PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title Coca Control and Reduction - Upper HuallagaProject Number 313601-0104

Date Prepared \_\_\_\_\_

Country: PERU

## Project Objectives:

6.-The Special Project will be evaluated to orient policy and budget contribution during the additional years necessary for the success of the project.

## Progress to Date:

6.-Joint USG-GOP project evaluations will be conducted in accordance with Paragraph I of the Standard Provisions to this agreement.

(C) RESOURCES

## PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title Coca Control and Reduction - Upper HuallagaProject Number 313601-0104

Date Prepared \_\_\_\_\_

Country: PERUUS ContributionPersonnel

1.-US full time narcotics advisors (2)

2.-Local Personnel (4)

Full time local US and local personnel

are funded by Program Development Support

Project Personnel

\$220,000

Executive Director Coca Control &amp; Eradication \$40,000

Administrators and Field Supervisors

Contract labor 180,000

Commodities

200,000

Materials and equipment for eradicating coca 200,000

Other Costs

Local purchases, administration, gasoline and

maintenance

49,000TOTAL USG SUPPORT \$469,000

(C) RESOURCES

## PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title Coca Control and Reduction - Upper HuallagaProject Number 313601-0104

Date Prepared \_\_\_\_\_

Country: PERUGOP Contribution

Salaries of employees of the Special Project	\$145,000
Purchase of materials and equipment	67,000
Payment for services	33,000
	<u>          </u>
TOTAL GOP SUPPORT	<u>\$245,000</u>



(D) IMPLEMENTATION SCHEDULE

## PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title Coca Control and Reduction - Upper HuallagaProject Number 313601-0104

Date Prepared \_\_\_\_\_

Country: PERU

Action to be Taken	Initiator USG, GOP, or other	Date Scheduled	Date Completed	Comments
1.-Program Agreement signed	USG/GOP	8/82		
2.-Commodities ordered	USG	9/82		
3.-Provisional establishment of an office in Tingo Maria	GOP	9/82		
4.-Initiate investigation of registered coca cultivation in the Upper Huallaga	GOP	9/82		
5.-Initiation of voluntary eradication program	USG/GOP	10/82		
6.-Arrival of commodities	USG/GOP	12/82		
7.-Professional personnel hired, office func- tioning and fully equipped and financed	USG/GOP	1/83		
8.-Initiation of compulsory eradication program	USG/GOP	1/83		
9.-Proposed evaluation	USG/GOP	4/83		
10.-Compulsory eradication program functioning normally	GOP	6/83		
11.-Approximately 4,000 hectares of coca eradicated	GOP	12/83		

(E) FUNDING

## PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title Coca Control and Reduction - Upper HuallagaProject Number 313601-0104

Date Prepared \_\_\_\_\_

Country: PERU

LIFE OF PROJECT		
Initial Obligation	FY	1981
Estimated Final Obligation	FY	1985
Estimated Completion Date of Project	FY	1985

Cost Components	Fiscal Year 1981			Fiscal Year 1982			/83 Other Future Years			All Years		
	Direct INC	Contract or Other Agency	Total	Direct INC	Contract or Other Agency	Total	Direct INC	Contract or Other Agency	Total	Direct INC	Contract or Other Agency	Total
U.S. Technicians												
Local Personnel	80		80	220		220	520		520	800		800
Participants												
Commodities	220		220	200		200	380		380	700		700
Other Costs	700		700	49		49	1,300		1,300	2,500		2,500
Total Costs	1,000		1,000	469		469	2,200		2,200	4,000		4,000