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PLAN DE OPERACIONES ENTRE EL GOBIERNO DEL PERU Y EL

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS NACIONES UNIDAS/FAOQ

SOBRE ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOSPITALES (PERU 553)

POR CUANTO el Gobierno del Perti (en lo sucesivo denominado "el Go
bierno") y el Programa Mundial de Alimentos Naciones Unidas/FAO0 (en lo
sucesivo denominado "'el PMA") han concertado un acuerdo bésico respec-
to a la asistencia que ha de suministrar el referido Programa Mundial
de Alimentos, acuerdo firmado por el Gobierno y por el PMA el 13 de -
Junio de 1968; ,

PUR CUANTO el Gobierno ha solicitado asistencia al PMA para la =
ejecucidén de un proyecto de asistencia alimentaria a hospitales;

POR CUANTO el PMA ha convenido en suministrar tal asistenciaj; y,
EN CCNSECUENCIA, el Gobierno y el PMA deseosos de cooperar mutua=-

mente en la ejecucidn del proyecto mencionado, han convenido lo siguien
te:

ARTICULO T

Finalidad y descripcidn del proyecto del Gobierno y de la asistencia -

gue le proporcionari el PMA.

El Gobierno del Perfi ha emprendido un programa sanitario a escala
nacional tendiente a ampliar y mejorar los servicios médicos facilita-
dos a la poblacidn. Este programa es parte esencial del Plan Nacional
de Salud, y del Plan Nacional de Apoyo Alimentario, por consiguiente,
ha recibido gran prioridad.

En los ltimos afios el Gobierno ha puesto en funcionamiento nume-
rosos hospitales para incrementar la asistencia médica a la poblacidbn
del pais. 5in embargo lo limitado de los recursos presupuestales de mu
chos de ellos, especialmente en las partidas destinadas a la adquisi -
cibén de alimentos en cantidad y calidad adecuados y a cubrir gastos en
servicios generales, no les ha permitido la utilizacibn plena de las
instalaciones existentes. Como consecuencia, la ocupacidén de camas es
t& muy por debajo de los indices normales; esta situacidén se deja sen-
tir principalmente en los hospitales de Sierra y Selva cuya ocupaci@n
de camas no alcanza al 50%.

BEsto justifica que, ademéis de los alimentos facilitados por el Go
bierno, se solicite la ayuda del PMA consistente en 3,289 TM. de ali -
mentos, por un periode de cinco afios, para proporcionar en 4s hospiQﬂg
les (35 situados en la Sierra y 10 en la Selva) una racidn bésica a -
los pacientes hospitalizados y media racidén diaria a una parte del per
sonal profesional y auxiliar.

Los fondos ahorrados conscargo al presupuesto del Estado,como con
secuencia de la asistencia del PMA se destinard a reforzar los servi -
cios bAsicos de dichos hospitales, en particular de los servicios de
alimentacién y dietéticos.



A través de la asistencia del PMA se praveen dos mejoras im -

portantes:

a) Aumentar la utilizacién de las camas instaladas de un 50% a un

b)

70% y

Abreviar el periodo de permanencia de los pacientes en el hos-
pital, como resultado de un mejor servicio, de esta manera los
hospitales actualmente existentes considerados en el presente
proyecto, podrln prestar asistencia a un nlmero mucho mayor de
pacientes. Seglin los cédlculos, se prevee que el nGmero de pa -
cientes que reciban asistencia médica aumentaré gradualmente,
de 31,720 en el primer afioc a 60,424 en el 52 afio del proyecto,
sin necesidad de incrementar la capacidad instalada. Se contem
pla también, con el objeto de mejorar la eficiencia de los sef
vicios de alimentacibén y dietética de estos hospitales, llevar
a cabo oportunamente cursos de capacitacibn para personal téc-
nico y auxiliar.

ARTICULO II

Obligaciones del PMA

Adem&s de los términos y condiciones convenidos por el Go -

bierno y el PMA que figuran en otros lugares de este Plan de Operacio
nes, el PMA agume las siguientes obligaciones especificas:

l. Suministro de ayuda alimentaria

a)

b)

E1l PMA proporcionarfd al Gobierno, en los puertos de Salaverry,
Callao y Matarani, los siguientes productos en camtidades que

no excedan las que se indican para cada uno de ellos a conti -
nuacibén, y cuyo valor total (incluso los gastos por concepto -
de fletes, seguros, superintendencia e inspeccién local) se ha
estimado en 952,100.00 dblares de los EE,UU.

1,777 toneladas métricas de harina de trigo

- LLL toneladas métricas de harina de maiz

- 267 toneladas métricas de leche desnatada
en polvo,.

- 178 toneladas métricas de queso

- 178 toneladas métricas de carne enlatada

- 267 toneladas métricas de aceite vegetal

~ 178 toneladas métricas de fruta seca.

Los productos citados se suministrardn a plazos de acuerdo con

las necesidades corrientes del proyecto., La primera remesa se

haréd lo antes posible, después de que el Gobierno haya notifi-

cado al PMA la terminacidn de los preparativos, de conformidad .
con la Seccibn 3 del Articulo III, Las remesas que deban efec-

tuarse después del 31 de Diciembre de 1972 estarén sujetas a la
disponibilidad de los artfculos de que se trate.



2.

3

-3 -

c¢) E1 PMA se encargarf de asegurar debidamente todas las remesas
de productos hasta los puertos de Salaverry, el Callao y Mata
rani, y de presentar a los aseguradores las reclamaciones a
que hubiere lugar, sobre la base del informe de un inspector
independiente nombrado por el PMA. Los productos se entrega-
rdn a condicidn de que lleguen en buen estado, pero si hubie-
sen sufrido pérdidas o dafios de consideracibén durante los em-
barques, el PMA reemplazard, en la medida de lo posible, los
productos pérdidos o dafados.

d) E1 PMA tendr& informado al Gobierno, en la medida de lo posi=
ble, de la marcha de los trimites para el suministro de los
productos.

Servicios de inspeccidn y asesoramiento

a) E1 PMA proporcionard al Gobierno los servicios adecuados de
inspeccidn y asesoramiento acerca de la manipulacién, el alma
cenamiento, el transporte y la distribucidén de los productos.

b) E1 PMA comisionarf a uno de sus oficiales de proyecto reeiden
te para que preste asistencia y asesoramiento a la Direccidn”
de Servicios Integrados de Salud, en la inspeccibén de la mani
pulacidén, el almacenamiento, el transporte y la distribucién”
de los productos.

Evaluacidn del proyecto

a) E1 PMA con la colaboracidén del Gobierno, podrad efectuar una o
varias evaluaciones del proyecto para determinar:

i) la eficacia de las operaciones en marcha;
ii) la medida en que se ha conseguido la finali-
dad de la ayuda alimentaria;

iii) los efectos de &sta en la produccibébn y 1los
mercados internos de cereales, productos lac-
teos, carne, aceite comestible y frutos se =
cos y de productos similares en el Perfi,asi
como en el comercio externo que realice el
pais en estos y otros productos similares; y

iv) la repercusidén a largo plazo de la ayuda ali-
mentaria en el mejoramiento de la nutricién
y en el desarrollo econdmico y social del pais.

b) Los informes definitivos relacionados con la evaluacidén del =
proyecto se transmitirén al Gobierno para que haga las observa
ciones pertinentes y luego, con éstas, al Comité Interguberna:
mental Naciones Unidas/FAO.

ARTICULO III
.

Obligaciones del Gobierno

Ademas de los términos y condiciones convenidas por el Gobier-
no y el PMA que figuran en otros lugares de este Plan de Oper301o
nes, el Gobierno asume las siguientes obligaciones especificas:
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l. Responsabilidad de la ejecucidn

a) El proyecto se ejecutard bajo la responsabilidad del Gobierno,el
cual, asis expensas o con recursos de otra procedencia, propor -
cionard todo el personal, locales, suministros, equipo, serviciocs
y transporte y sufragard los gastos que se ocasionen en el pais
que no corresponda costear al PMA, de conformidad con la obliga-
cidén especifica asumida por éste con arreglo al Articulo II;

b) Por el presente el Gobierno designa al Ministerio de Salud para
gue ejecute el proyecto en su nombre, y en concordancia con los
lineamientos del Plan Nacional de Apoyo Alimentario;

¢) El Ministerio de 8alud, designa al Director General de Servicios
Integrados de 5alud como Director del proyecto y para que sirva
de enlace entre el Gobierno y el PMA en lo que respecta a cues -
tiones de politica relativas al proyecto; y a un funcionario de
la Direccibn de supervisidn, como administrador y para que sirva
de enlace con el PMA en lo referente a detalles de ejecucidn;

d) Seréd responsabilidad del Gobierno proporcionar:

i) Personal para asistencia alimentaria, a tiempo completo,con
sistente en: 8
1-Médico Supervisor, Administrador del Proyec-
to.
1-Dietista Nutricionista.
l-Mecanbgrafa,

Estimado en el equivalente de 29,307.15 dblares de EE.UU.en
5 afios; personal que es el mismo designado para el proyecto
de ayuda alimentaria a Madre y Nifio.

Ademés, personal de planta de los hospitales, jue a tiempo
parcial participard en el programa, a un costo estimado en
el equivalente de 407,814.00 dbélares EE.UU. para cinco afios
de duracidén del proyecto.

ii) Descarga y despacho de aduanas de los productos suministra-
dos por el PMA en los puertos de Salaverry, el Callac y Ma-
tarani por un costo estimado en el equivalente de 19,746.00
dbélares EE.UU.

Cuando sean transportados en un buque de linea, el Gobierno
se hard cargo de los productos del PMA y pasarén a ser és -
tos de su propiedad con arreglo a las condiciones acostum -
brgdas c.i.f. Cuando los productos sean transportados en bar
co fletado, el Gobierno adoptaréd las disposiciones necesa =
rias para asegurar que las operaciones de atraque y descar-
ga se realicen con rapidez y se hard cargo de dichos produc
tos, que pasarin a ser de su propiedad en la bodega del bu-
que. Desde el punto de entrega, todos los gastos, inclui -
dos los derechos de importacidn, impuestos, gravémenes, tri
butos y muellaje correrén a cargo del Gobierno, salvo al -
tratarse de los gastos de sobreestadia y despacho, seglin el
caso, a que dé lugar la descarga de los productos del PMA -
en buques fletados, gastos que correrdn por cuenta del PMA.
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iii) Manipulacidén adecuada y transporte apropiado de los productos
del PMA desde los puertos de Salaverry, el Callao y Matarani
hasta los centros de almacenamientoc y, finalmente, hasta los
puntos de distribucibén, por un costo estimado en el equivalen
te de 62,355.50 dbélares EE.UU. para cinco afios, .

iv) Localss adecuados para almacenamiento

Los hospitales comprendidos dentro del proyecto cuentan con -
locales adecuados debidamente acondicionados y dotados de sis
tema de refrigeracién para almacenamiento de todo tipo de a11
mentos, lo que garantiza la conservacidn de los alimentos prg
venientes del PMA.

Las medidas de higiene, desinfeccidén, fumigacibén y otros para
el mantenimiento de los alimentos en buenas condiciones,estén
previstas dentro de las partidgs de gastos generales de los
hospitales; por consiguiente, no se preveen gastos extras por
estos conceptos.

v) Alimentos locales

Dentro de los presupuestos de mantenimiento de los hospitales,
figuran partidas destinadas a la adquisicidn de alimentos por
un equivalente a un costo estimado de 2'737,500.00 US. $§.para
cinco afios, los mismos que serAn reforzados con el aporte del
PMA.

vi) Preparacibn de alimentos

La preparacibén de alimentos con productos adquiridos localmen~-
te con presupuesto de los hospitales y los proporcionados por

el PMA, se llevard a cabo por el personal de planta ya exis -

tente en cada uno de ellos, cuyo costo por concepto de haberes
se estima en el equivalente de 40,000.00 délares de los Esta-

dos Unidos de América, en los cinco afios del Proyecto.

vii) Local para oficinas

Los funcionarios encargados de la direccibn, administracibn y
supeTV131on del proyecto, disponen de facilidades de oficinas,
equipos, suministros, servicios de secretaria, transporte ¥y
comunicaciones para el adecuado cumplimiento de sus func.iones;
Iguales facilidades existen a nivel local para funcionarios y
consultores del PMA,

Los pastos por este concepto, estén previstos dentro del presu
puesto normal del Ministerio de Salud, en sus niveles Central”
y Periférico,

2. Utilizacidn de los productos

a) E1 Gobierno utilizarid los productos proporcionados por el PMA en
la forma siguiente: los productos del PMA junto con los productos
alimenticios de procedencia local, serén distribuidos en forma de
comidas diarias a los pacientes hospitalizados y a una parte del
personal profesional y auxiliar. Los pacientes hospitalizados re-—
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cibirdn diariamente una racién basica y el personal :oif:sional
auxiliar recibird una racibn suplementaria, equivalente a la m: i&?
de la racibn bésica mencionada. E) cuadro siguiente indica el urs
medio de beneficiarios previstos a2 todo lo largo del prcrecto. —

“

AfO Promedio diaric de pacientes Promedio diario de [ 3°

hcspitalizades que reciben sonal profesicnal y m
xiliar qu= reciben
dias racione:i.

]

‘racion2s completas.

Primero 2,600 3,500
Segundo 2,860 2,500
Tercero 3,120 3,500
Cuarto 3,380 2,500
@into . 3,640 3,50(

La racién diaria béasica que se suministrard serd la ziguiente:

Produzte casticae

Harina de trigo 200 grar s
Earina de maiz 50 "
Leche desnatada ea polvo 30 v
Queso 20 W
Carne enlatada 20 i
Loeiie vegetal 30 e
Fruta seca 20 2

Las sumas no gastadas en alimcntos como consecuencia de la asi
tencia d2l PMA a hospitales; s2 destinarén ceglin 1o anteriormer U
indicado a reforzar los servicios b&sicos de los hosnitales ac
dos a la asistencia del PMA, en particular de los servicios de
alimentacidn y diatética,

(]

b) El Gobierno adoptarad lo necesario para impedir la venta ao autcr.
zada de los productos.

¢) El Gobierno dispondri lo necesario para ques se instruya a los le-
neficiarios en la preparacién y aillizacida adecuadas de alimer tcs
no tradicionales.

d) En el caso de que el Gobierno no utilice algunos de Los product
facilitados por el PMA y los fondos procedentes de ahorros pref
puzstarios seglin lo expuesto en el Artfculo III 2 (2) anterior.
PMA podré sin perjuicio de la aplicacién del Articulo IV 3 (b),
licitar la devolucidn en el punto de la entrega originaria de es
productos.

9

} 0 @
c i

&

Disposicidn para la iniciacidn del proyecto

a) Uza vez ultimadas las medidas preparatorias para iniciar la ay de
alimentaria con arieglo al proyecto, la Direccidén General de Ser-
vicios Integrados e Salud indicaréd por escrito sl PMA la cuar
t{a de los fondos (uz conc:etamente se hayan asigrado para los de
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sembolsos y las medidas que se hayan adoptado en relacidn con cada
uno de los puntos enumerados en la Seccién 1 (d) del Articulo III,
y el célculo més reciente del nlmero de beneficiarios y de la cuan
tia de los productos necesarios para las primeras entregas de sumi-
nistros;

El Gobierno procuraréi adoptar las medidas expresadas en el aparta-
do anterior a la mayor brevedad, teniendo en cuenta de que el PMA
se reserva el derecho de aplazar la aplicacidén del proyecto de re-
ducir la cantidad o modificar la composicidn de la ayuda alimenta-
ria o de suprimir el proyecto, si el Gobierno no le transmite una
notificacidn satisfactoria de estar dispuesto a los tres meses de
esa fecha a llevar a la préctica el presente Plan de Operaciones,
a menos que las causas de dilacidn que el Gobierno indique con an-

terioridad a la expiracidén del plazo de tres meses mencionado 1lo
atribuya el PMA a factores ajenos a dicho Gobierno.

4. Facilidades para observar la marcha del Proyecto

E1 Gobierno concederd al PMA sus funcionarios y sus consultores,las
facilidades que se requieran para observar la ejecucidn del proyec-
to en todas las etapas.

Informacién relativa al Proyecto

a)

b)

c)

d)

El Gobierno facilitard al PMA todos los documentos, cuentas, re-
gistros, declaraciones e informes pertinentes, asi como cualquier
otra informacidn que solicite el PMA acerca de la ejecucidén del
proyecto o sobre la forma en que el Gobierno d& cumplimiento a
las obligaciones que le impone este Plan de Operaciones;

Informaciones sobre la marcha del Proyecto.-La Direccidn General
de Servicios Integrados de Salud, en coordinacibén con la Comisidn
Nacional de Apoyo Alimentario, proporcionard al PMA al final de
cada trimestre del afio civil, un informe sobre la marcha del pro
yecto, documento que contendri la informacidn indicada en el Ane
x0 a este Plan de Operaciones. Doce ejemplares de cada uno de
estos informes se enviaré&n por conducto del Representante del Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo acreditado en el
Perd;

Registros suplementarios.~3l Gobierno llevard un registro de cua
lesquiera nuevos datos sobre el desarrollo del proyecto necesa -
rios para evaluar el mismo, de conformidad con el Articulo II 3
¥y lo facilitard al PMA cuando é&ste lo pida. Ese registro deberé
contener informaciones segin un plan de evaluacidn concertado en
tre el PMA y el Gobierno, por el que se establezca el alcance ¥y
la frecuencia aproximada de las evaluaciones;

Contabilidad.-E1 Gobierno tendra los productos facilitados por -
el PMA y llevarad su contabilidad separadamente le otros suminis-
tros del proyecto, y cada afio*, asi como a la terminacidén del pro
yecto, facilitard al PMA las cuentas comprobadas y certificadas”
por el Intervenikor del Estado. Las cuentas especificaran las can
tidades de cada producto recibidas del PMA,las entradas, salidas,
pérdidas y saldos de cada centro de almacenamiento, las cantida-
des distribuidas y el niimero de beneficiarios a quienes se dis -
tribuyeron. Se llevari una contabilidad andloga de los ahorros
derivados de la asistencia del PHA,

*E1l término "cada afio" significa "el final del periodo de 12 meses
del afio civil gue comienza en el mes en el cual el Gobierno reci
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" o

bid la primera remesa de los productos del PMA destinados al pro-
yecto" o "el firal de cada ejercicio fiscal del Gobierno'", segln
sea apropiado para las finalidades de comprobacidén de cuentes.

Continuacidn de la finalidad del proyecto

Al terminar la asistencia del PMA, el Gobierno continuard persiguien
do los objetivos bésicos del proyecto.

ARTICULO IV

Disposiciones Generales

Las disposiciones de este Plan de Operaciones se interpretaran te --
niendo en cuenta el acuerdo bAsico a que se refiere el preémbuln de
este instrumento.

El presente Plan de Operaciones entrard en vigor al ser firmadc por
el Gobierno y por el PMA,.

a) Este Plan de Operaciones podrd ser modificado o rescindido antes
de su cumplimiento por mutuo consentimiento de las Partes eu el
mismo, expresado en un intercambio de cartas.

b) En el caso de que una de las Partes deje de cumplir cualquiera de
las obligaciones que le impone el Plan de Operaciones, la otra -
Parte podrd (1) suspender el cumplimiento de sus propias obliga -
ciones, notificéndolo por escrito a la Parte infractora, o (ii) -
dar por terminado el Plan de Operaciones notificando por escritco
esta decisién a la Parte infractora con 60 dfas de antelacidn.

¢) A los productos del PMA que queden sin utilizar en el Perd al com
pletarse o darse por terminado el proyecto por consentimiento mu-
tuo, les serd dado el destino que convengan mutuamente las Partes
en este Plan de Operaciones.

Las obligaciones asumidas por el Gobierno con arreglo al Articulo V
del citado acuerdo bisico perduraréin a la suspensidén o terminecidén -
previstas en la Seccidén 3 del presente Articulo, en la medida necesa
ria para que pueda llevarse a cabo una liquidacidén ordenada de las
operaciones y la retirada de los fondos y bienes de propiedad del =
PMA y de los oficiales y dem&s personas que desempefien servicios en
nombre del PMA en la ejecucidn de este Plan de Operaciones.

q
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EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados,
suscriben el presente Plan de Operaciones.

Hecho en 6 ejemplares en espafiol.

En LimaalIl.'i..l.l.‘..DD..-CII'I-‘.UII.ll'.l.ll.-ll....lll.I.I......

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA PERUANA

General de Divisién E.P.
Edgardo Mercado Jarrin
Ministro de Relaciones Exteriores

Por la Entidad Ejecutora

Mayor General FAP.
Rolando Caro Constantini
Ministro de Salud

POR £5 £RCGRZMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

Enrique C. Ezcurra
Representante Residente a.i. del
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrolle
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ANEXO - PERU 553

Ayuda alimentaria a Hospitales ( 5 afios)

Informacidn que sobre las actividades que han tenido lugar durante -
el trimestre en estudio tiene que figurar en los informes trimestra-
les sobre la marcha del proyecto (Articule III 5 (b) ).

Notas para completar los informes trimestrales sobre la marcha del

proyecto.

1. Los datos relativos a las cantidades de los distintos productos-
se darfn en unidades métricas y peso neto en todo el informe.

2. Se ruega contestar a todas las preguntas, indicando, de ser necg
sario, "ninguno', '"no ha habido modificaciones desde el informe-
anterior", o "se dispone de datos" o ''mo son de aplicacidn',

Parte 4 - Marcha del Proyecto

La Parte A del Anexo se divide en dos secciones:

Seccibn I - La informacidn se facilitari por semestres, en los in
formes trimestrales primero y tercero sobre la marcha de
los trabajos después de dar comienzo la ayuda del PMA,

Seccibn II- La informacidén anual correspondiente a cada ejercicio fis
cal se facilitar& junto con el informe sobre la marcha -
del proyecto correspondiente al primer trimestre y presen
tado al completarse ese ejercicio fiscal.

SECCION I: Informacidn que ha de presentarse cada semestre

1. Informacibn sobre hospitales que reciben asistencia del PMA

No.empleados du -
No.de Hospitalizados rante los 6 meses
del informe

No.,al final del
No.al cerrar periodo de 6 me Personal Profe ~

No.de Hospi- No.de se el infor= gses de que se - sional y Auxiliar.
tales, Camas me anterior. informa.

- en la sierra

- en la selva

- total:
TOTAL.

2. Indicar el promedio de hospitalizacidén por paciente durante los =
seis (6) meses de que se informa.
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Informar sobre los cursos de capacitacidén de personal técnico

auxiliar que trabaja en los servicios alimentarios y dietéticos.

J

Indicar los problemas administrativos, de organizacibén o técnicos
planteados durante la ejecucidn del proyecto, asi como las solu =~
ciones propuestas o aplicadas.

Indicar en qué medida los prodﬁctos del PMA han sido acogidos por

los beneficiarios.

Medidas adoptadas para introducir, si es preciso, productos no

tradicionales.

6. Otras observaciones del caso.

SECCION IT : Informacidn anual gque ha de facilitarse al término de

cada ejercicio fiscal.

7+ Gastos del Gobierno en el proyecto en relacibn con el Articulo

8. Indicar la cuantia de los fondos presupuestarios habilitados por
el Gobierno de resultas del suministro de alimentos del PMA, asi

IIT 1 (o)

En el ejercicio fiscal .iii....e.(mes/afio .ci.ss (mes/ aifio)

Gastos totales

de que comenzd

proyecto hasta

terminacién del
ejercicio fiscal -
precedente,

des~ Gastos totales Gastos. totales

durante el ejer hasta la fecha.
cicio fiscal -

de que se in =

forma.

Sueldo de personal
administrative y
técnico.

Personal de asisten-
cia alimentaria.

Descarga, despacho
de aduanas, manipu-
lacidén, transporte,
almacenamiento y -
preparacidbn para su
distribucidn de pro-
ductos del PlA.

Alimentos nacionales

Ctros gastos (esPeci—
fiquense).

como la cantidad utilizada para reforzar los servicios bésicos de

alimentacibn
(Especifiquense).



PARTE B - EJECUCION DEL PROYECTO
ENTRADAS DE PRODUCTOS DEL PMA

CUADRO I -

(peso neto en toneladas métricas)

(2)

Fecha de las entradas

(1)

Producto

(3)

Entradas du-

(&)

Transferido al

(5)

Entradas Totales

(6)

Entradas tfora-

durante el trimestre

rante el tri

proyecto o de

hasta el final

les iar%a el

mestre en el

éste durante -

del trimestre

puerto de en| el trimestre anterior
trega cif. ( +0= ) x
tem,. ( tem.) (t .« m)

fian del =

trimiﬁE?E

G+ 57
(tem )

- 12

(7)

Provectos a
los cuales
e de¢ log =
cuales se -
hicisron =~
Eigﬁsferen—
cias durante
ET-trimesfFE

a) Indiquese el estado, a su llegada, de los productos recibidos durante el trimestre, £si como

envases.

de’ 1los

x) Las transferencias definitivas deberén registrarse en esta columna, pero no los pristarss temporales
que tengan que reintegrarse en una fecha posterior ( véase el Cuadro II )



CUADR

0

II - PRESTAMOS TEMPORALES AL PROYECTO O DE ESTE

( peso neto en toneladas métricas)
1 (2) (3) (4) (5) (6)
Producto | Total de préstamos| Préstamos al| Reembolso de | Préstamos netos | Destino v origen
netos al proyecto proyecto o -| = préstamos totales hasta - d2 los _m e~tamos
o de éste hasta fi| de &ste du -| al proyecto o el final del - | ¢ _reemu.olsos hes
nes del trimestre rante el tri| de &ste duran trimestre . ci.os ‘'uraniec el
anterior. mestre te el tri, t1imesicre.
0 =) +0~-) T oie) b appE
(tem,) (tym.) (tems) (tonts)
a) Indiquese autorizacibén y razén del préstamo.




CUADRO IIT - DISTRIBUCION DE PRODUCYOS DEL PMA DURANTE EL TRIMESTRE

(peso neto en toneladas métricas )

- 14

(1) (2) (3) (%) (5) (6) e
Producto| Promedio de | Dias de consumo Gramos por Cantidades distri-t Cantidaides | Caniadadcs
beneficia - ( maximo 90 ) persona y | buidas durante el distrijui- | totales dis
rios, il dia trimestre. das hasta triJuihag_
o el finil -
del trimee LS + 6 )
tre ante -
rior.
( tels ) ( tom-) kl:rc Lv)
!
a) Fecha de la primera distribucidn (comuniquese tan

riormente )

b) Dése la informacidn siguiente sobre los productos alimenticios nacionales dis*ribujdos a

beneficiarios

Clase de alimento

nacional

Cantidad dis =~
tribuida duran
te el trimestre.

Distribucibén total durante
todo el proyecto

pronto se conozca, pero nd Se re_iti poste-

los

Distribucibn hestn

el final acu

tri -

mestre auwterior.




(1)

Producto

(2)

Fecha de la pér-

dida

CUADRO IV - PERDIDAS CuSFUES DE LA ENT.EGi CeIeFe

(peso neto en toneladas métricas)

Pérdidas ngﬁa

fines del tri-

mestre alte“lor

(3) (%) (5) (6)
Lugar de 1la | Fecha del informe | Pérdidas
pérdida alma | de'pérdida en el| durante
macén, puer- certificado de trimesirg
to, en trin- | condenacidn res-
sito,durante | pecto a 1a dete- (tem.) (tama)

la distribu-

rioracibn duran-

c i6n__!___etc .

te el trimestre.

.

- 15

(7,

}erulfas

tctaler

(5+6 7

(t.m.)

a) Dése una explicacibn completa de la causa de las pérdidas comunicadas durante el twir i:stre.

b) Indiquese lo que se ha hecho con los productos condenados que han sido declar dcs improrios
para el consumo por el hombre.

¢) Indiquese las medidas adoptadas para

evitar pérdidas, comprendidas las encaminadea a salvar
los productos ya en fase de desarrollo.



CUADRO V - ESTADO

IC

- 16

MOVIMIENTOS TOTALES DE LOS PRODUCTOS DEL PMA

(peso neto en toneladas métricas)

(1) (2) (3)
Producto |Total de entradas| Prést@mos netos
C o e -(-Clxadm -Ir colum- totales
na b 6+ 0 = )
(tim. 3 (Cuadro II,

columna 5)
(tem.)

(4)

istribucibn to -
tal (Cuadro III,

(5)
érdidas totales

Cuadro IV, co =

5)

A

Zxisteacias ey
el dia - mus

columna 7 )

(tomo)

lumna 7 )

(t-m-)

(fan .ol tri -

mes .re ) g

(e43 = "+ = 5°)
= Ceome )




CUADRO VI - ESTADOS DE LOS MOVIMIENTOS TRIMESTRALES DE PRODUCTOS DE PMA - 17
(peso neto en toneladas métricas)
(1) (2) (3) (&) (5) (6) (7) (8) (5)
Producto] Existencias | Entradas | Transferencias Préstamos Reembolso| Distribucidn| Pérdi las| kxistieicias
al comenzar | durante a o del proyec-| a o del - de los =| durante el=- durante en ¢l d%a
el trimestre el tri -] to durante el proyecto préstamos | trimestre el tri ~| wee (al fiu
mestre. trimestre(+o=~) durante el} a o del -| (Cuadro III,| mestre del triree-
(Cuadro 1 (Cuadro I,co - trimestre proyecto columna 5.) (Cuadro +tra P
columna | lumna &) (+ 0 =) durante el IV co =~ | (2+3+44546=7-8)
| 3) (Cuadro II} trimestre Tumna 5) e
columna 3.) (+ o = )
(Cuadro II,
columna &)
(i) (toems) {(tema) (toms) (. ) (tem.) (Estie) (teda)
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CUADRO VII - NECESIDADES FUTURAS DEL PROYECTO
(peso neto en toncladas métricas)

(1) (2) (3) (%) (3)

Producto| Distribucién durante| Distribucibén previssa| Distribucidn prevista|Distribiciéa previrta
el trimestre de que| durante el primer tri| durante el segundo =-| durantz el terzer -
se jinforma mestre siguiente trimestre siguiente trimestre riguiceate,
e

I

a) Si se espera que la distribucibn sea distirta deglas del trimestre sobre el que se infurma, in-
df{quese las razones de esa variacibn.

OBSERVACIONES GENERALES

1. Indiquese los casos, de haberlos, en que se haya hecho uso indebido de los productos del EF..A

2. Indiquese las medidas adoptadas para evitarlo

3. Indiquese si han ocurrido cambios en los medios de almacenamiento y transporte, pertonal del
proyecto o modalidades de la distribucibn.

Lk. Comuniquese toda informacién importante que no esté especificada.

MA/vu.



